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1.1 Antecedents 

En el BOIB núm. 76 de data 22 de juny de 2017 s’ha publicat la 
Resolució del president del Consorci per a la Millora de les 
Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de 
l’Oferta de l’Illa de Mallorca per la qual s’aprova la convocatòria pública i 
les bases per a la selecció dels projectes d’inversió i de les actuacions 
per a la millora de l’oferta turística de l’illa de Mallorca corresponent a 
l’exercici de 2017. 
 
En el BOIB núm. 139 de data 14 de novembre de 2017 s’ha publicat la 
Resolució del president del Consorci per a la Millora de les 
Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de 
l’Oferta de l’Illa de Mallorca per la qual s’aproven els projectes d’inversió 
i les actuacions admesos en la convocatòria pública de 2017, en la qual 
s’atorga una aportació del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics al 
municipi de Sencelles per dur a terme actuacions de millora de l’oferta 
turística del municipi de Sencelles 
 

1.2 Memòria descriptiva general 

A l’any 2004 l’Ajuntament de Sencelles es va adherir a la convocatòria 
de la Conselleria de Turisme (BOIB núm. 43 de 25/03/2004) per a pal·liar 
l’estacionalitat turística. Des d’aquell moment l’Ajuntament va creure 
oportú millorar i ampliar les rutes cicloturístiques i senderístiques que 
transcorren pel nostre terme i complementar així la xarxa integrada i la 
xarxa mountain bike que l’Administració Turística havia fomentat i 
projectat a l’illa de Mallorca. 
 
En aquella ocasió varen ser objecte d’intervenció 17 camins rurals. Amb 
posterioritat l’Ajuntament ha anat actuant i millorant sobre la quasi 
totalitat de camins del municipi, que segons el catàleg de camins 
municipal ascendeix a 87, amb la finalitat d’integrar-los dins la xarxa 
turística. 
 
L’actuació proposada incideix en la millora parcial o total de 8 camins, 
dels quals el camí de Moreió, de Consell, de Jornets i des Pou de’n Brivó 
varen ser executat a la convocatòria de l’any 2.004 i els de s’Era 
Esfondrada, de s’Erissal, de connexió entre Sa Maniga – Son Fransoi i 
és de Son Llucià han format part d’altres execucions municipals. 
 

1.3 Justificació de la intervenció 

Necessitat: Aquesta nova convocatòria torna a ser una oportunitat pel 
nostre terme per tal d’ampliar i conservar les rutes existents i una 
necessitat per tal de fomentar i promocionar l’activitat turística del 
municipi, donades les nostres característiques peculiars. 
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Al tractar-se d’un municipi d’interior, on com és habitual a tota Mallorca 
s’ha anat abandonant l’activitat agrícola i ramadera més tradicional, 
resulta necessari incentivar la promoció turística de tots els nostres 
valors amb la finalitat d’atreure el turisme, fonamentalment aquell que te 
que a veure amb el senderisme, el cicloturisme, el passeig i que cerca 
com a valor afegit associar-lo a l’arquitectura tradicional dels nuclis 
d’interior, el patrimoni cultural i històric (jaciments arqueològics, bens 
d’interès cultural, possessions, pous, creus de terme, edificis catalogats, 
etc....) la cultura del vi i cellers, de l’oli i tafones, les festes tradicionals i 
la gastronomia típica de l’interior de Mallorca. 
 
Repercussió: Les actuacions previstes associades al foment de diferents 
rutes (patrimoni, cultura del vi, cellers, oli i tafones, festes, gastronomia, 
etc...) suposarà un impacte econòmic positiu pels comerços del municipi, 
pels nostres cellers i tafones i per els establiments de restauració i 
establiments de turisme d’interior a la vegada que generarà llocs de feina 
o millora dels mateixos degut a que incentiven l’activitat durant tot l’any. 
 
La promoció d’aquestes rutes turístiques associades a la xarxa 
local/rural de camins i a l’ús de la bicicleta o dels senderisme son 
ambientalment positives ja que no comporten cap tipus de contaminació 
i/o emissió. 
 
Singularitat: La creació els darrers anys de diferents cellers dins el 
municipi així com la declaració de B.I.C. dels llogarets de Biniali, Ruberts 
i Jornets aporta una major valorització a les actuacions proposades, que 
sempre s’han d’entendre dins el conjunt de la xarxa de camins turístics 
existent.  
 
Les propostes presentades son viables urbanísticament ja que es 
desenvolupen sobre camins que consten al Catàleg de Camins del terme 
municipal de Sencelles, aprovat definitivament en Acord de la sessió 
ordinària del Plenari Municipal de data 19.03.15 (BOIB núm. 74 de data 
19.05.15) i rectificació d’errades detectades al BOIB núm. 88 de data 
13.06.15, essent els mateixos de titularitat pública. 
 

1.4 Caràcter del projecte 

Accessibilitat universal (Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat 
universal de les Illes Balears: Les actuacions previstes son de per sí 
accessibles ja que adeqüen camins en mal estat suprimint tot tipus de 
barrera arquitectònica i regularitzant i ampliant, segons el casos, el seu 
traçat.  
 
Sostenibilitat ambiental: A més de la incidència ambiental positiva ja 
mencionada, les actuacions proposades son totalment sostenibles 
ambientalment ja que, a més de no consumir territori, després de la seva 
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execució no comportaran més actuacions que les de manteniment de les 
voreres. 
 
L’experiència dels camins executats al 2.004 demostren la sostenibilitat 
ambiental de dites actuacions ja que la seva vida útil encara es mantén, 
més  enllà de les reparacions i millores de les que ara seran objecte a 
aquesta convocatòria. 

 

1.5 Foment del producte turístic 

Cultura: Les actuacions previstes que formen part de la xarxa de camins 
turístics municipals s’associaran a les rutes culturals següents: 
 
 Ruta dels Jaciments Arqueològics 
 Ruta dels Bens d’Interès Cultural i resta de Bens d’Interès i/o 

Catalogats 
 
A tal efecte se dissenyaran posteriorment uns cartells que promoguin 
aquestes singulars rutes 

 
 
Esport: Les actuacions en si mateixes i annexes a la xara de camins 
existents fomenten l’oferta esportiva associada al senderisme, al running 
i al ciclisme en totes les seves modalitats (ciclisme familiar, turístic o 
esportiu) 
 
Gastronomia: Les actuacions previstes que formen part de la xarxa de 
camins turístics municipals se pretenen associar, també, a una ruta 
gastronòmica local integrada pels establiments que ofereixen servei de 
restauració, per la qual cosa amb el suport d’aquests establiments, se 
dissenyaran cartells que la delimitin i ofereixin. 
 
 Ruta gastronòmica i de restauració 
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Ecoturisme: Al tractar-se d’un municipi tradicionalment agrícola els 
darrers anys s’ha incrementat el cultiu de vinyes i oliveres, associades a 
diferents cellers i tafones. També és intenció establir i/o delimitar rutes 
turístiques (senderistes o cicloturístiques) associades als conreus de 
vinya i oliveres i a la cultura del vi i de l’oli, que han aconseguit 
dinamitzar el nostre camp. 
 
 Ruta celler, tafones i similar 
 Ruta vinyes, olivars i similar 
 

 
Monòlit senyalització tipus 

1.6 Objecte del projecte 

El present projecte pretén descriure les obres i actuacions a realitzar per 
tal de què aquestes es puguin aprovar per part de la corporació local i 
posteriorment licitar i executar. 
 
Aquestes actuacions afecten íntegrament al municipi de Sencelles. 
 

1.7 Emplaçament i promotor 

1.7.1 Emplaçament. 

Diversos camins i carrers del TM de Sencelles que s’indiquen a 
continuació 
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01 Camí de Morelló       
02 Camí de s’Era Esfondrada     
03 Camí de Consell        
04 Camí de Jornets        
05 Camí de s’Erissal        
06 Camí de connexió entre Sa Maniga – Son Fransoi    
07 Camí de Son Llucià  
08 Camí de’s Pou de’n Brivó      

 
En els plànols adjunts, les distàncies assenyalades per a localitzar els 
trams a on es faran les actuacions són aproximades. Aquests trams 
s’assenyalaran i marcaran “in situ” abans de l’inici de les obres i 
posteriorment es signarà l’acta de replanteig. 
 

1.7.2 Promotor. 

Titular: AJUNTAMENT DE SENCELLES 
CIF:   P0704700D 
DOMICILI: PLAÇA ESPANYA, 7 
Telèfon: 971872016 
 

1.8 Resum d’obres a realitzar 

 
L’actuació proposada incideix en la millora parcial o total de 8 camins, 
dels quals el camí de Morelló, de Consell, de Jornets i des Pou de’n 
Brivó varen ser executats a la convocatòria de la Conselleria de Turisme 
(BOIB núm. 43 de 25/03/2004) i els de s’Era Esfondrada, de s’Erissal, de 
connexió entre Sa Maniga – Son Fransoi i el de Son Llucià han format 
part d’altres execucions municipals. Més endavant es descriuen les 
actuacions a cada camí. 
 
Senyalització general amb les diferents rutes plantejades: 
 
Ruta dels Jaciments Arqueològics 
Ruta dels Bens d’Interès Cultural i resta de Bens d’Interès i/o Catalogats 
Ruta gastronòmica i de restauració i turisme d’interior 
Ruta celler, tafones i similar 
Ruta vinyes, olivars i similar 
 
S’inclourà també el transport a l’abocador dels residus generats, si 
escau. 
 

1.9 Característiques de la xarxa viària 

En el plànol de planta general s’estableixen els camins indicats, així 
mateix, es detallen seccions constructives de les actuacions.. 
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1.10 Justificació del ferm 

Pel dimensionat de la composició del ferm s’han tingut amb compte les 
intensitats i naturalesa del trànsit que es generaran segons el tipus de 
tram rodat. Hipòtesis i normes tingudes en compte, entre d’altres: 
 
S’ha caracteritzat el ferm segons el mètode de la Instrucción de 
Carreteras vigent 6.1–IC “Secciones de firme” i 6.3-IC “Rehabilitación de 
firmes”. ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de novembre i ORDEN 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre, respectivament. 
 
Donat l’entorn rural, s’estableix en tots els casos una categoria de trànsit 
pesat T42, una zona estival tèrmica càlida y una zona pluviomètrica poc 
plujosa tal i com es recull en la norma 6.1-I.C. “Secciones de firme” de la 
Instrucción de Carreteras. I s’ha escollit una secció MÍNIMA de 5 cm. de 
mescla bituminosa en calent per al reforç del ferm segons la norma 6.3 
IC “Rehabilitación de firmes”. 
 
En tots els casos, es tracta d’actuacions sobre camins ja existents i es 
considera que ja consten d’una secció mínima de 30cm de sòl 
estabilitzat i que, a més, es re-adequarà. Amb la qual cosa es complirà 
amb el que es requereix per a T42 i E3, com a mínim. 

 
També s’ha consultat el que s’indica a les NNSS de Sencelles. 
 
D’acord amb elles: 
 
a) Pel que fa als camins, l’estructura del ferm establert, és la següent: 
 

 Capa de rodadura: Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, 
realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 
surf D, de composició densa. 

 Rec d’adherència allà on s’indiqui: Rec d'adherència amb 
emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, 
segons PG-3. Amb una dotació de 1,5kg/m2 

 Rec d’imprimació allà on s’indiqui: Rec d'imprimació amb 
emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, 
segons PG-3. Amb una dotació de 1,2kg/m2 

 Base granular allà on s’indiqui: 20 cm de tot-ú natural 
calcari compactada 95% PM 

 
b) Pel que fa al tram de C Bons Aires, en ser un tram que té més trànsit 

degut als vehicles que venen de Palma o Sineu i van cap a Inca, la 
capa de rodadura serà: 

 
 Paviment asfàltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 

4cm, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent 
AC16 surf D, per a capa intermitja i de rodolament, de 
composició densa. 
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1.11 Descripció de les obres a realitzar  

1.11.1 Camí de Morelló 

Neteja i esbrossat lateral de les voreres i senyalització horitzontal 
cicloturística del camí. 
Afecta a la totalitat del camí: 4.505 ml 
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1.11.2 Camí de s’Era Esfondrada 

Neteja i esbrossat lateral de les voreres i senyalització horitzontal 
cicloturística del camí. 
Senyalització vertical de limitació de velocitat 
Afecta a la totalitat del camí: 1.564 ml 
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1.11.3 Camí de Consell 

Neteja i esbrossat lateral de les voreres i bases existents, augmentar 
l’amplada del camí en alguns trams i nou paviment en tota la seva 
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longitud, inclosa senyalització cicloturística del camí. 
Senyalització vertical de limitació de velocitat 
Afecta a la totalitat del camí: 1.995 ml 
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1.11.4 Camí de Jornets 

Neteja i esbrossat lateral de les voreres i bases existents, i nou paviment 
en un tram de la seva longitud, inclosa senyalització cicloturística del 
camí. 
Afecta a un tram del camí: 150 ml 

 

 
 

1.11.5 Camí de s’Erissal 

Neteja i esbrossat lateral de les voreres i bases existents, i nou paviment 
en un tram de la seva longitud, inclosa senyalització cicloturística del 
camí. 
Afecta a un tram del camí: 200 ml 
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1.11.6 Camí de connexió entre Sa Maniga – Son Fransoi 

Neteja i esbrossat lateral de les voreres i bases existents, fresat d’un 
tram, ampliació lateral d’un tram i nou paviment en tota la seva longitud, 
inclosa senyalització cicloturística del camí. 
Senyalització vertical de limitació de velocitat i de limitació de tonatge 
Banda sonora i reductora de velocitat 
Afecta a un tram del camí: 472 ml 
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1.11.7 Camí de Son Llucià 

Neteja lateral de les voreres i bases existents, fresat d’un tram i nou 
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paviment en un tram de la seva longitud fins arribar a just abans del 
torrent, inclosa senyalització cicloturística del camí. 
Senyalització vertical de limitació de velocitat 
Afecta a un tram del camí: 557 ml 
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1.11.8 Camí des Pou d’en Brivó  

Neteja lateral de les voreres i bases existents, fresat i nou paviment en 
un tram de la seva longitud, inclosa senyalització cicloturística del camí. 
Senyalització vertical de limitació de velocitat 
Afecta a tot el camí: 775 ml 
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Página 19 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002



MIQUEL ÀNGEL CAPÓ BIBILONI. Arquitecte 257.222 
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606 
 
 

 
N/REF: 2111.2 ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE SENCELLES  
(RUTES TURÍSTIQUES)  
Promotor: Ajuntament de Sencelles 
 

1.12 Posada en obra dels materials 

 
Ha d'organitzar-se el treball de tal forma que no s'apliqui el reg 
d'adherència a una superfície major que la que hagi de cobrir-se amb la 
capa superior durant el treball del dia. 
 
Sobre la capa recentment tractada no passarà cap tipus de tràfic fins que 
hagi acabat el trencament de l'emulsió. 
 
Es realitzarà el reg d'adherència amb l'antelació suficient perquè trenqui 
completament l'emulsió i s'evapori l'aigua abans de procedir a l'extensió 
de la mescla en qualsevol punt sense haver transcorregut mitja hora (1/2 
h.) com a mínim des de l'execució del reg d'adherència. 
 
Si plogués immediatament després de l'execució del reg d'adherència, 
s'examinarà la superfície per veure si la pluja ha desplaçat o no l'emulsió 
abans del seu trencament; en cas afirmatiu es tornarà a realitzar el reg 
d'adherència amb una dotació menor. 
 
En quant a la temperatura ambiental, les limitacions d'execució són les 
mateixes que les relatives a mescla asfàltica. 
 
No es podrà realitzar l'execució sobre superfícies mullades 
 
Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o 
accessoris tals com a vorades, tanques, arbres, etc., que puguin sofrir 
aquest efecte. 
 
La primera extensió de l'àrid triat es realitzarà de manera uniforme, amb 
la dotació aprovada pel Director, no deixant transcórrer més de cinc 
minuts (5 min.) des de l'aplicació del lligant bituminós. La distribució de 
l'àrid s'efectuarà de manera que s'eviti el contacte de les rodes de la 
estenedora amb el lligant sense cobrir. 
 
Quan l'aplicació del lligant es realitzi per franges, l'àrid s'estendrà de 
manera que quedi sense cobrir una banda de vint centímetres (20 cm) 
de la zona tractada, al costat de la superfície que encara no ho hagi 
estat, a fi de que, en aquesta banda, es completi la dotació de lligant 
prevista en efectuar la seva aplicació a la franja adjacent. 
 
Immediatament després de l'extensió de l'àrid es procedirà al seu 
piconat, que s'executarà longitudinalment, començant per la vora exterior 
i progressant cap al centre, solapant-se cada recorregut amb l'anterior, 
d'acord amb el que ordeni el Director, a la vista de l'equip de piconat 
empleat. El piconat es continuarà fins a obtenir una superfície llisa i 
estable, havent de quedar acabat abans de mitja hora (1/2 h) d'iniciada 
l'extensió. 
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En els llocs inaccessibles per als equips normals, el piconat s'efectuarà 
mitjançant picons mecànics o altres mitjans aprovats, fins a aconseguir 
resultats anàlegs als obtinguts pels procediments normals. 
 
La superfície de la capa haurà de presentar una textura uniforme, 
exempta de segregacions, i amb el pendent adequat. 
 
La fabricació i l'extensió de les mescles bituminoses en calent 
s'efectuarà quan les condicions climatològiques siguin adequades. 
Excepte autorització expressa del Director, no es permetrà la posada en 
obra de mescles bituminoses en calent quan la temperatura ambient, a 
l'ombra, sigui inferior a cinc graus centígrads (5º C) amb tendència a 
disminuir, o es produeixin precipitacions atmosfèriques. Amb vent intens, 
el Director podrà augmentar el valor mínim abans citat de la temperatura 
ambient, a la vista dels resultats de compactació obtinguts. 
 
En cas necessari, es podrà treballar en condicions climatològiques 
desfavorables, sempre que ho autoritzi el Director, i es compleixin les 
precaucions que ordeni quant a temperatura de la mescla, protecció 
durant el transport i augment de l'equip de compactació per realitzar el 
piconat ràpid i immediatament. 
 
Acabada la compactació i aconseguida la densitat adequada, i que no 
haurà de ser inferior al noranta-nou per cent (99%), podrà donar-se al 
tràfic la zona executada, tan aviat com hagi aconseguit la capa la 
temperatura ambient. 
 
Els productes descrits i llocs en obra estan referenciats amb l'Ordre 
Circular 5/2001 del Ministeri de Foment que actualitza la normativa PG-
3, Apartats 530, 531, 542. 
 

1.13 Informació geotècnica 

Pel tipus d’actuació, sempre en camins o carrers ja existents, no es fa 
necessari estudi o informació geòtècnica. 

1.14 Termini d’execució 

El període d’execució previst per les actuacions a contractar s’indica en 
la taula següent. Aquest termini començarà a comptar una vegada s’hagi 
signat l’acta de replanteig. 
 

01. Camí de Morelló:       05 dies 

02. Camí de s’Era Esfondrada:     03 dies 

03. Camí de Consell:       14 dies 

04. Camí de Jornets:       03 dies 
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05. Camí de s’Erissal:       03 dies 

06. Camí de connexió entre Sa Maniga – Son Fransoi:  04 dies  

07. Camí de Son Llucià:      08 dies 

08. Camí des Pou d’en Brivó:      08 dies 

TOTAL         48 dies 

Sense comptar caps de setmana ni festius. 

1.15 Període de garantia 

El període de garantia que s’estableix serà d’un (1) any a comptar des 
de la data de recepció de conformitat de les actuacions realitzades. 

 

1.16 Estudi d’impacte ambiental 

Segons els requisits de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació 
ambiental de les Illes Balears s’ha d’indicar que les presents obres no 
requereixen d’Avaluació ambiental. 
 

1.17 Revisió de preus 

L’article 103. Procedència i límits de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En el 
seu punt 5 hi indica: 

5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la 
revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del 
sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este 
Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 
por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los 
dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 
excluidos de la revisión. 

No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato 
no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y 
predeterminada en los contratos de concesión de servicios. 

La duració de les obres és inferior a un any, per tant, no és d’aplicació la 
revisió de preus. 

1.18 Classificació del contractista 

D’acord al RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
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determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, als plecs de contractació s’exigirà al 
contractista acreditació de solvència econòmica i financera i d’acreditació 
tècnica i professional d’acord al contracte de referència.  

1.19 Declaració d’obra completa 

El present projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en 
l’article 125 del Reglament General de Llei de Contractes 
d’Administracions Públiques. Es tracta d’una obra susceptible de ser 
lliurada al ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les 
ulteriors ampliacions de què posteriorment pugui ser objecte, i compren 
tots i cada un dels elements precisos per a la utilització de l’obra. 

 

 
Sencelles, agost de 2018 

 
.          Arquitecte  /  Enginyer          . 

  
   M.A. Capó / P. Mancha 
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2. AMIDAMENTS I PREUS 
Per als preus, s’ha fet servir una base de actualitzada:  
Banc ITEC per a les Illes Balears per a l’any 2017 
Generador de preus programa CYPE 2018 Illes Balears 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 2 - 15    

Amidament 

 1 01 Camí de Morelló 
Nº U Descripció               Amidament 

1.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Mig metre per cada lateral 2 4,505.000 0.500  4,505.000   
        4,505.000 4,505.000 

                    Total m²  : 4,505.000 

1.2 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 
pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

                    Total ud  : 6.000 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 3 - 15    

 
 2 02 Camí de S'Era Esfondrada 
Nº U Descripció               Amidament 

2.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Mig metre per cada lateral 2 1,564.000 0.500  1,564.000   
        1,564.000 1,564.000 

                   Total m²  : 1,564.000 

2.2 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 
pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

                   Total ud  : 2.000 

2.3 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 
1 (E.G.). 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Inici i final del camí 2    2.000   
        2.000 2.000 

                   Total U  : 2.000 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 4 - 15    

 
 3 03 Camí de Consell 
Nº U Descripció               Amidament 

3.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Mig metre per cada lateral 2 1,995.000 0.500  1,995.000   
        1,995.000 1,995.000 

                    Total m²  : 1,995.000 

3.2 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del 
Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats 
resistents del terreny. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Camí de Consell ampliació laterals  1,995.000 1.000 0.150 299.250   
        299.250 299.250 

                    Total m³  : 299.250 

3.3 M² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,2kg/m2 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Camí de Consell ampliació laterals  1,995.000 1.000  1,995.000   
        1,995.000 1,995.000 

                    Total m²  : 1,995.000 

3.4 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 
una dotació de 1,5kg/m2 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Camí de Consell   1,995.000 4.000  7,980.000   
  Resta laterals -1 1,995.000 1.000  -1,995.000   
        5,985.000 5,985.000 

                    Total m²  : 5,985.000 

3.5 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per 
a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, 
adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats 
laterals, etc. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Camí de Consell  1,995.000 4.000  7,980.000   
        7,980.000 7,980.000 

                    Total m²  : 7,980.000 

3.6 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 
pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 5 - 15    

 3 03 Camí de Consell 
Nº U Descripció               Amidament 

                   Total ud  : 4.000 

3.7 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 
1 (E.G.). 

                   Total U  : 2.000 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 6 - 15    

 
 4 04 Camí de Jornets 
Nº U Descripció               Amidament 

4.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Mig metre per cada lateral 2 150.000 0.500  150.000   
        150.000 150.000 

                    Total m²  : 150.000 

4.2 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 
una dotació de 1,5kg/m2 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Camí de Jornets  150.000 4.200  630.000   
        630.000 630.000 

                    Total m²  : 630.000 

4.3 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per 
a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, 
adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats 
laterals, etc. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Camí de Jornets  150.000 4.200  630.000   
        630.000 630.000 

                    Total m²  : 630.000 

4.4 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 
pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

                    Total ud  : 1.000 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 7 - 15    

 
 5 05 Camí de s'Erissal 
Nº U Descripció               Amidament 

5.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Mig metre per cada lateral 2 200.000 0.500  200.000   
        200.000 200.000 

                   Total m²  : 200.000 

5.2 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 
una dotació de 1,5kg/m2 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram CM s'Erissal  200.000 4.000  800.000   
        800.000 800.000 

                   Total m²  : 800.000 

5.3 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per 
a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, 
adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats 
laterals, etc. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram CM s'Erissal  200.000 4.000  800.000   
        800.000 800.000 

                   Total m²  : 800.000 

5.4 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 
pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

                   Total ud  : 1.000 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 8 - 15    

 
 6 06 Conexió camí Maniga-Bons Aires-Son Fransoi 
Nº U Descripció               Amidament 

6.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Resta fins a Son Fransoi 2 308.000 0.500  308.000   
  Son Fransoi fins a canvi rasant 2 64.000 0.500  64.000   
        372.000 372.000 

                    Total m²  : 372.000 

6.2 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, 
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i 
posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram de Bons Aires  100.000 5.750  575.000   
        575.000 575.000 

                    Total m²  : 575.000 

6.3 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del 
Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats 
resistents del terreny. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Ampliació lateral  64.000 2.000 0.150 19.200   
        19.200 19.200 

                    Total m³  : 19.200 

6.4 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 
una dotació de 1,5kg/m2 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram fressat  100.000 5.750  575.000   
  Resta fins a Son Fransoi  308.000 5.500  1,694.000   
  Son Fransoi fins a canvi rasant  64.000 9.000  576.000   
        2,845.000 2,845.000 

                    Total m²  : 2,845.000 

6.5 M² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,2kg/m2 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Ampliació lateral  64.000 2.000  128.000   
        128.000 128.000 

                    Total m²  : 128.000 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    
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 6 06 Conexió camí Maniga-Bons Aires-Son Fransoi 
Nº U Descripció               Amidament 

6.6 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per 
a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, 
adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats 
laterals, etc. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Ampliació lateral  64.000 2.000  128.000   
  Desde fressat fins a Son Fransoi  308.000 5.500  1,694.000   
  Son Fransoi fins a canvi de rasant  64.000 9.000  576.000   
        2,398.000 2,398.000 

                   Total m²  : 2,398.000 

6.7 M² Paviment asfàltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb barreja bituminosa 
contínua en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de rodolament, de composició densa. Inclou pp 
de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de 
plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram fressat  100.000 5.750  575.000   
        575.000 575.000 

                   Total m²  : 575.000 

6.8 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 
pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

                   Total ud  : 2.000 

6.9 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 
1 (E.G.). 

                   Total U  : 2.000 

6.10 M Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix 
i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment 

                   Total m  : 11.500 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    
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 7 07 Camí de Son Llucià 
Nº U Descripció               Amidament 

7.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Mig metre per cada lateral        
  Tram inicial fins cases 2 339.000 0.500  339.000   
  Tram cases a torrent 2 218.000 0.500  218.000   
        557.000 557.000 

                    Total m²  : 557.000 

7.2 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, 
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i 
posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Just davant cases  60.000 4.500  270.000   
        270.000 270.000 

                    Total m²  : 270.000 

7.3 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 
mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del 
Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats 
resistents del terreny. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram cases a torrent. Regularitzar clots  218.000 3.000 0.100 65.400   
        65.400 65.400 

                    Total m³  : 65.400 

7.4 M² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,2kg/m2 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram cases a torrent  218.000 3.000  654.000   
        654.000 654.000 

                    Total m²  : 654.000 

7.5 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 
una dotació de 1,5kg/m2 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram inicial fins cases  339.000 3.200  1,084.800   
        1,084.800 1,084.800 

                    Total m²  : 1,084.800 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    
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 7 07 Camí de Son Llucià 
Nº U Descripció               Amidament 

7.6 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per 
a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, 
adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats 
laterals, etc. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram inicial fins cases  339.000 3.200  1,084.800   
  Tram cases a torrent  218.000 3.000  654.000   
        1,738.800 1,738.800 

                   Total m²  : 1,738.800 

7.7 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 
pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

                   Total ud  : 2.000 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    
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 8 08 Camí de's Pou de'n Brivó 
Nº U Descripció               Amidament 

8.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Mig metre per cada lateral 2 775.000 0.500  775.000   
           
           
        775.000 775.000 

                    Total m²  : 775.000 

8.2 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, 
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i 
posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram lateral per anivellar síquia.  200.000 1.000  200.000   
        200.000 200.000 

                    Total m²  : 200.000 

8.3 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 
una dotació de 1,5kg/m2 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram lateral  200.000 1.000  200.000   
  Tram restant  250.000 3.000  750.000   
        950.000 950.000 

                    Total m²  : 950.000 

8.4 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per 
a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, 
adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats 
laterals, etc. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram lateral  200.000 1.000  200.000   
  Tram restant  250.000 3.000  750.000   
        950.000 950.000 

                    Total m²  : 950.000 

8.5 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 
pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

                    Total ud  : 2.000 

8.6 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 
1 (E.G.). 

                    Total U  : 2.000 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    
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 9 Promoció turística 
Nº U Descripció               Amidament 

9.1 U Monòlit vertical de 200x80cm de senyalització turística amb estructura metàl·lica revestida de fusta 
natural tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm amb vinil imprès i laminat protector a 2 
cares. Inclús disseny gràfic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc. Totalment muntat 

                   Total U  : 4.000 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    
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 10 Seguretat i Salut 
Nº U Descripció               Amidament 

10.1 Ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció, formació, prevenció i 
resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en 
el Treball. Control de qualitat segons memòria del projecte i imprevists. 

                    Total ud  : 1.000 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  IV. Amidaments
Data 01/08/2018    
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 11 Gestió de residus 
Nº U Descripció               Amidament 

11.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

   Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fresat 31.35    31.350   
  Neteja 97.46    97.460   
        128.810 128.810 

                   Total m³  : 128.810 
  

 
Sencelles, 1 de Agost de 2018 

 

 
Ft. 

 

Firma
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V. PRESSUPOST 
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1. RESUM DEL PRESSUPOST 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 1 - 1    

 

1. RESUM DEL PRESSUPOST 
Capítol Import (€) 

1 01 Camí de Morelló 4,882.33 

2 02 Camí de S'Era Esfondrada 1,856.52 

3 03 Camí de Consell 74,726.93 

4 04 Camí de Jornets 5,456.53 

5 05 Camí de s'Erissal 6,936.33 

6 06 Conexió camí Maniga-Bons Aires-Son Fransoi 31,425.44 

7 07 Camí de Son Llucià 16,782.70 

8 08 Camí de's Pou de'n Brivó 9,264.79 

9 Promoció turística 4,976.48 

10 Seguretat i Salut 5,524.33 

11 Gestió de residus 342.63 

    Pressupost d'execució de material (PEM) 162,175.01 

    13% de despeses generals 21,082.75 

    6% de benefici industrial 9,730.50 

    Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 192,988.26 

    21% IVA 40,527.53 

    

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 

TRACTAMENT DE RESIDUS (24,453 Tn x 43,35 €/Tn) 

10% d’IVA 

Pressupost de tractament de residus (TR) 

PRESSUPOST TOTAL FINAL (TOTAL PEC + TR) 

233,515.79 

1,060.04 

106.00 

1,166.04 

234,681.83 

         
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-QUATRE MIL SIS-
CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS. 
            
            

Sencelles, agost 2018    
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2. PRESSUPOST 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    
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2. PRESSUPOST 
Pressupost parcial nº 1 01 Camí de Morelló 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

1.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

Total m²  : 4,505.000 1.07 4,820.35 

1.2 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura 
plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

Total ud  : 6.000 10.33 61.98 

Total Pressupost parcial nº 1 01 Camí de Morelló :   4,882.33 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    
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Pressupost parcial nº 2 02 Camí de S'Era Esfondrada 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

2.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

Total m²  : 1,564.000 1.07 1,673.48 

2.2 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura 
plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

Total ud  : 2.000 10.33 20.66 

2.3 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 
(E.G.). 

Total U  : 2.000 81.19 162.38 

Total Pressupost parcial nº 2 02 Camí de S'Era Esfondrada :   1,856.52 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    
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Pressupost parcial nº 3 03 Camí de Consell 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

3.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

Total m²  : 1,995.000 1.07 2,134.65 

3.2 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, 
en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor 
Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del 
terreny. 

Total m³  : 299.250 17.90 5,356.58 

3.3 M² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,2kg/m2 

Total m²  : 1,995.000 0.55 1,097.25 

3.4 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,5kg/m2 

Total m²  : 5,985.000 0.51 3,052.35 

3.5 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a 
capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació 
de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

Total m²  : 7,980.000 7.88 62,882.40 

3.6 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura 
plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

Total ud  : 4.000 10.33 41.32 

3.7 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 
(E.G.). 

Total U  : 2.000 81.19 162.38 

Total Pressupost parcial nº 3 03 Camí de Consell :   74,726.93 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 4 - 11    

 
Pressupost parcial nº 4 04 Camí de Jornets 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

4.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

Total m²  : 150.000 1.07 160.50 

4.2 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,5kg/m2 

Total m²  : 630.000 0.51 321.30 

4.3 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a 
capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació 
de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

Total m²  : 630.000 7.88 4,964.40 

4.4 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura 
plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

Total ud  : 1.000 10.33 10.33 

Total Pressupost parcial nº 4 04 Camí de Jornets :   5,456.53 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 5 - 11    

 
Pressupost parcial nº 5 05 Camí de s'Erissal 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

5.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

Total m²  : 200.000 1.07 214.00 

5.2 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,5kg/m2 

Total m²  : 800.000 0.51 408.00 

5.3 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a 
capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació 
de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

Total m²  : 800.000 7.88 6,304.00 

5.4 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura 
plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

Total ud  : 1.000 10.33 10.33 

Total Pressupost parcial nº 5 05 Camí de s'Erissal :   6,936.33 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 6 - 11    

 
Pressupost parcial nº 6 06 Conexió camí Maniga-Bons Aires-Son Fransoi 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

6.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

Total m²  : 372.000 1.07 398.04 

6.2 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, 
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i 
posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

Total m²  : 575.000 1.41 810.75 

6.3 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, 
en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor 
Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del 
terreny. 

Total m³  : 19.200 17.90 343.68 

6.4 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,5kg/m2 

Total m²  : 2,845.000 0.51 1,450.95 

6.5 M² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,2kg/m2 

Total m²  : 128.000 0.55 70.40 

6.6 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a 
capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació 
de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

Total m²  : 2,398.000 7.88 18,896.24 

6.7 M² Paviment asfàltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb barreja bituminosa contínua 
en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits 
fressats, rebaixos, anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. 
porrasses) i continuitats laterals, etc. 

Total m²  : 575.000 12.43 7,147.25 

6.8 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura 
plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

Total ud  : 2.000 10.33 20.66 

6.9 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 
(E.G.). 

Total U  : 2.000 81.19 162.38 

6.10 M Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 
cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment 

Total m  : 11.500 184.79 2,125.09 

Total Pressupost parcial nº 6 06 Conexió camí Maniga-Bons Aires-Son Fransoi :   31,425.44 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 7 - 11    

 
Pressupost parcial nº 7 07 Camí de Son Llucià 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

7.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

Total m²  : 557.000 1.07 595.99 

7.2 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, 
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i 
posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

Total m²  : 270.000 1.41 380.70 

7.3 M³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, 
en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor 
Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del 
terreny. 

Total m³  : 65.400 17.90 1,170.66 

7.4 M² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,2kg/m2 

Total m²  : 654.000 0.55 359.70 

7.5 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,5kg/m2 

Total m²  : 1,084.800 0.51 553.25 

7.6 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a 
capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació 
de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

Total m²  : 1,738.800 7.88 13,701.74 

7.7 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura 
plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

Total ud  : 2.000 10.33 20.66 

Total Pressupost parcial nº 7 07 Camí de Son Llucià :   16,782.70 
 



Página 51 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002



    

Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 8 - 11    

 
Pressupost parcial nº 8 08 Camí de's Pou de'n Brivó 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

8.1 M² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

Total m²  : 775.000 1.07 829.25 

8.2 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, 
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i 
posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

Total m²  : 200.000 1.41 282.00 

8.3 M² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,5kg/m2 

Total m²  : 950.000 0.51 484.50 

8.4 M² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a 
capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació 
de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

Total m²  : 950.000 7.88 7,486.00 

8.5 Ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura 
plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

Total ud  : 2.000 10.33 20.66 

8.6 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 
(E.G.). 

Total U  : 2.000 81.19 162.38 

Total Pressupost parcial nº 8 08 Camí de's Pou de'n Brivó :   9,264.79 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 9 - 11    

 
Pressupost parcial nº 9 Promoció turística 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

9.1 U Monòlit vertical de 200x80cm de senyalització turística amb estructura metàl·lica revestida de fusta natural 
tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm amb vinil imprès i laminat protector a 2 cares. 
Inclús disseny gràfic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc. Totalment muntat 

Total U  : 4.000 1,244.12 4,976.48 

Total Pressupost parcial nº 9 Promoció turística :   4,976.48 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 10 - 11    

 
Pressupost parcial nº 10 Seguretat i Salut 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

10.1 Ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció, formació, prevenció i resta 
de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. Control de qualitat segons memòria del projecte i imprevists. 

Total ud  : 1.000 5,524.33 5,524.33 

Total Pressupost parcial nº 10 Seguretat i Salut :   5,524.33 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 11 - 11    

 
Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus 

              
Nº U Descripció Amidament Preu Import 

11.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció 
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

Total m³  : 128.810 2.66 342.63 

Total Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus :   342.63 
 



Página 55 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002



 

 

 

 

3. QUADRE DE MÀ D'OBRA 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 1 - 1    

 

3. QUADRE DE MÀ D'OBRA 
      Import 

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total 

      (€ ) (Hores) (€) 

1 dis001 Hora de dissenyador gràfic per crear les rutes 
turístiques, maquetació, etc 

40.000 36.000 1,440.00 

2 mo038 Oficial 1ª pintor. 23.790 3.600 85.60 

3 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 233.402 5,286.81 

4 mo076 Ajudant pintor. 20.470 3.600 73.60 

5 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 19.290 467.812 9,036.61 

6 mo113 Peón ordinario construcción. 18.040 28.789 518.20 

7 mo115 Peó jardiner. 19.150 546.372 10,421.54 

8 mo120 Peó Seguretat i Salut. 19.150 146.257 2,800.82 

      Total mà d'obra 29,663.18 
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4. QUADRE DE MAQUINÀRIA 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 1 - 1    

 

4. QUADRE DE MAQUINÀRIA 
      Import 

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total 

      (€ )     (€) 

1 mq02cia020f Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de 
capacitat. 

40.720 42.438 h 1,697.54 

2 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38.860 2.687 h 103.64 

3 mq02ron010a Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 
cm. 

16.080 16.797 h 324.44 

4 mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de 63 
kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. 

39.750 15.354 h 610.32 

5 mq03tab050 Equip de clava de pals, sobre pneumàtics. 41.500 0.280 h 11.60 

6 mq04cap020aa Camió de transport de 10 t amb una capacitat 
de 8 m³ i 2 eixos. 

24.060 13.783 h 331.04 

7 mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga 
útil. 

5.060 5.225 h 31.35 

8 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 

6.500 19.193 h 126.67 

9 mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 10.779 h 118.24 

10 mq11com010 Compactador de neumáticos autopropulsado, 
de 12/22 t. 

56.430 16.797 h 1,002.06 

11 mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 16.797 h 1,337.99 

12 mq11fre010 Fresadora en frío compacta, para la remoción 
de capas de pavimento, de 155 kW, equipada 
con banda transportadora, de 100 cm de 
anchura de fresado y hasta 30 cm de 
profundidad de fresado. 

195.110 5.225 h 1,024.10 

      Total Maquinària 6,718.99 
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5. QUADRE DE MATERIALS 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  V. Pressupost
Data 01/08/2018    
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5. QUADRE DE MATERIALS 
      Import 

Nº Codi Designació Preu Quantitat Total 

      (€ )     (€) 

1 mt01zah010a Tot-u natural calcari. 6.250 844.470 t 5,277.94 

2 mt14ebc010a Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de 
betum asfàltic, segons PG-3. 

0.190 18,442.200 kg 3,565.49 

3 mt14ebc010g Emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum 
asfàltic, segons PG-3. 

0.290 3,332.400 kg 971.95 

4 mt27pii060x Pintura plàstica, a base de resines acríliques, 
color blanc, acabat setinat, textura llisa, 
antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

10.120 4.000 l 40.40 

5 mt41ixi010a Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre difusor, amb 
accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 

43.065 2.000 U 86.13 

6 mt47aag020ba Barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 
D, per a capa de rodolament, de composició 
densa, amb àrid calcari de 16 mm de grandària 
màxima i betum asfàltic de penetració, segons 
UNE-EN 13108-1. 

57.650 1,772.932 t 102,214.53 

7 mt50bal010a Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 
8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per 
ambdues cares en franges de color vermell i 
blanc. 

0.110 200.000 m 22.00 

8 mt50eca010 Farmaciola d'urgència proveïda de 
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un 
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i 
xeringues d'un sol ús, amb cargols i tacs per fixar 
ó paramento. 

104.041 1.000 U 104.04 

9 mt50epc010ha Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 
812, complint tots els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 

15.988 8.000 U 127.90 

10 mt50epj010cfa Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI 
de categoria II, segons UNE-EN 166, complint tots 
els requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

19.005 8.000 U 152.04 

11 mt50epm010ca Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388, 
complint tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 

14.455 8.000 U 115.64 

12 mt50epo010aa Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació 
acústica de 15 dB, EPI de categoria II, segons 
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

10.709 8.000 U 85.67 
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13 mt50epp010pCa Parell de sabates de seguretat, amb puntera 
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al 
lliscament, EPI de categoria II, segons UNE-EN 
ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

40.641 8.000 U 325.13 

14 mt50epu005a Granota de protecció, EPI de categoria I, 
segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

41.983 8.000 U 335.86 

15 mt50epu030aea Peto d'alta visibilitat, de material fluorescent, 
color groc, EPI de categoria II, segons UNE-EN 
471 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

59.824 8.000 U 478.59 

16 mt50epv020ea Careta autofiltrant contra partícules, FFP3, amb 
vàlvula d'exhalació, EPI de categoria III, segons 
UNE-EN 149, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

11.190 8.000 U 89.52 

17 mt50les010ba Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la 
Instrucció 8.3-IC. 

34.981 4.000 U 139.92 

18 mt50les020a Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de 
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de 
fixació. 

11.630 3.000 U 34.89 

19 mt50les050a Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal 
provisional d'obra. 

8.545 4.000 U 34.18 

20 mt50les070a Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, 
amb senyal de detenció obligatòria per una 
cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic. 

12.712 0.500 U 6.36 

21 mt50mas010 Cost de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut 
en el Treball. 

276.803 1.000 U 276.80 

22 mt50vbe010dbk Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, 
color groc, amb barrots verticals muntats sobre 
bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús 
placa per a publicitat. 

37.866 6.000 U 227.20 

23 mt52moc030a Banda sonora i reductora de velocitat de 
cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 
5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part 
proporcional d'elements terminals i fixacions al 
paviment 

157.630 11.500 m 1,812.75 

24 mt53bps030b Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció 
rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport de 
senyalització vertical de tràfic. 

6.890 24.000 m 165.36 

25 mt53spc010a Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
circular, de 60 cm de diàmetre, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 
12899-1, inclús accessoris, cargolam i elements 
d'ancoratge. 

48.730 8.000 U 389.84 

26 mt53spc060a Monòlit vertical de 200x80cm de senyalització 
turística amb estructura metàl·lica revestida de 
fusta natural tractada, amb cartell de pannell 
sandwich d'alumini 3mm amb vinil imprès i 
laminat protector a 2 cares. Ferramenta i 
ancoratges, etc. 

800.000 4.000 U 3,200.00 
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      Total Materials 120,280.13 
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  1 01 Camí de Morelló     
1.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans 

manuals, mitjançant eines manuals de tall. 
1.07 € U EURO AMB SET CÈNTIMS 

1.2 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de 
ciclista, senderista o de figura existent de dues 
mans de pintura plàstica, antilliscant, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera 
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent 
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

10.33 € DEU EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

  2 02 Camí de S'Era Esfondrada     
2.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans 

manuals, mitjançant eines manuals de tall. 
1.07 € U EURO AMB SET CÈNTIMS 

2.2 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de 
ciclista, senderista o de figura existent de dues 
mans de pintura plàstica, antilliscant, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera 
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent 
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

10.33 € DEU EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

2.3 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
circular, de 60 cm de diàmetre, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.). 

81.19 € VUITANTA-U EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS 

  3 03 Camí de Consell     
3.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans 

manuals, mitjançant eines manuals de tall. 
1.07 € U EURO AMB SET CÈNTIMS 

3.2 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i 
compactació al 95% del Proctor Modificat 
amb mitjans mecànics, en tongades de 20 cm 
de gruix, fins a aconseguir una densitat seca 
no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la 
màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, 
per a millora de les propietats resistents del 
terreny. 

17.90 € DISSET EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS 

3.3 m² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, 
tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons 
PG-3. Amb una dotació de 1,2kg/m2 

0.55 € CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 

3.4 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, 
tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons 
PG-3. Amb una dotació de 1,5kg/m2 

0.51 € CINQUANTA-U CÈNTIMS 

3.5 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat 
amb barreja bituminosa contínua en calent 
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 
composició densa. Inclou pp de petits fressats, 
rebaixos, anivellacions, adequació de registres 
i arquetes existents, talls, eliminació de plantes 
(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

7.88 € SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
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3.6 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de 
ciclista, senderista o de figura existent de dues 
mans de pintura plàstica, antilliscant, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera 
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent 
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

10.33 € DEU EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

3.7 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
circular, de 60 cm de diàmetre, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.). 

81.19 € VUITANTA-U EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS 

  4 04 Camí de Jornets     
4.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans 

manuals, mitjançant eines manuals de tall. 
1.07 € U EURO AMB SET CÈNTIMS 

4.2 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, 
tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons 
PG-3. Amb una dotació de 1,5kg/m2 

0.51 € CINQUANTA-U CÈNTIMS 

4.3 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat 
amb barreja bituminosa contínua en calent 
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 
composició densa. Inclou pp de petits fressats, 
rebaixos, anivellacions, adequació de registres 
i arquetes existents, talls, eliminació de plantes 
(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

7.88 € SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

4.4 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de 
ciclista, senderista o de figura existent de dues 
mans de pintura plàstica, antilliscant, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera 
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent 
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

10.33 € DEU EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

  5 05 Camí de s'Erissal     
5.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans 

manuals, mitjançant eines manuals de tall. 
1.07 € U EURO AMB SET CÈNTIMS 

5.2 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, 
tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons 
PG-3. Amb una dotació de 1,5kg/m2 

0.51 € CINQUANTA-U CÈNTIMS 

5.3 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat 
amb barreja bituminosa contínua en calent 
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 
composició densa. Inclou pp de petits fressats, 
rebaixos, anivellacions, adequació de registres 
i arquetes existents, talls, eliminació de plantes 
(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

7.88 € SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

5.4 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de 
ciclista, senderista o de figura existent de dues 
mans de pintura plàstica, antilliscant, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera 
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent 
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

10.33 € DEU EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

  6 06 Conexió camí Maniga-Bons Aires-
Son Fransoi     
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6.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans 
manuals, mitjançant eines manuals de tall. 

1.07 € U EURO AMB SET CÈNTIMS 

6.2 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 
3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en 
fred compacta, equipada amb banda 
transportadora per a la càrrega directa sobre 
camió de les restes generades i posterior 
escombrat de la superfície fresada amb 
escombradora mecànica. 

1.41 € U EURO AMB QUARANTA-U CÈNTIMS 

6.3 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i 
compactació al 95% del Proctor Modificat 
amb mitjans mecànics, en tongades de 20 cm 
de gruix, fins a aconseguir una densitat seca 
no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la 
màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, 
per a millora de les propietats resistents del 
terreny. 

17.90 € DISSET EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS 

6.4 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, 
tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons 
PG-3. Amb una dotació de 1,5kg/m2 

0.51 € CINQUANTA-U CÈNTIMS 

6.5 m² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, 
tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons 
PG-3. Amb una dotació de 1,2kg/m2 

0.55 € CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 

6.6 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat 
amb barreja bituminosa contínua en calent 
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 
composició densa. Inclou pp de petits fressats, 
rebaixos, anivellacions, adequació de registres 
i arquetes existents, talls, eliminació de plantes 
(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

7.88 € SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

6.7 m² Paviment asfàltic de 8 cm de gruix, 
executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb 
barreja bituminosa contínua en calent AC16 
surf D, per a capa intermitja i de rodolament, 
de composició densa. Inclou pp de petits 
fressats, rebaixos, anivellacions, adequació de 
registres i arquetes existents, talls, eliminació de 
plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, 
etc. 

12.43 € DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS 

6.8 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de 
ciclista, senderista o de figura existent de dues 
mans de pintura plàstica, antilliscant, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera 
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent 
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

10.33 € DEU EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

6.9 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
circular, de 60 cm de diàmetre, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.). 

81.19 € VUITANTA-U EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS 

6.10 m Banda sonora i reductora de velocitat de 
cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, 
de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la 
part proporcional d'elements terminals i fixada 
al paviment 

184.79 € CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS 
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  7 07 Camí de Son Llucià     
7.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans 

manuals, mitjançant eines manuals de tall. 
1.07 € U EURO AMB SET CÈNTIMS 

7.2 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 
3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en 
fred compacta, equipada amb banda 
transportadora per a la càrrega directa sobre 
camió de les restes generades i posterior 
escombrat de la superfície fresada amb 
escombradora mecànica. 

1.41 € U EURO AMB QUARANTA-U CÈNTIMS 

7.3 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i 
compactació al 95% del Proctor Modificat 
amb mitjans mecànics, en tongades de 20 cm 
de gruix, fins a aconseguir una densitat seca 
no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la 
màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, 
per a millora de les propietats resistents del 
terreny. 

17.90 € DISSET EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS 

7.4 m² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, 
tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons 
PG-3. Amb una dotació de 1,2kg/m2 

0.55 € CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 

7.5 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, 
tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons 
PG-3. Amb una dotació de 1,5kg/m2 

0.51 € CINQUANTA-U CÈNTIMS 

7.6 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat 
amb barreja bituminosa contínua en calent 
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 
composició densa. Inclou pp de petits fressats, 
rebaixos, anivellacions, adequació de registres 
i arquetes existents, talls, eliminació de plantes 
(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

7.88 € SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

7.7 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de 
ciclista, senderista o de figura existent de dues 
mans de pintura plàstica, antilliscant, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera 
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent 
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

10.33 € DEU EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

  8 08 Camí de's Pou de'n Brivó     
8.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans 

manuals, mitjançant eines manuals de tall. 
1.07 € U EURO AMB SET CÈNTIMS 

8.2 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 
3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en 
fred compacta, equipada amb banda 
transportadora per a la càrrega directa sobre 
camió de les restes generades i posterior 
escombrat de la superfície fresada amb 
escombradora mecànica. 

1.41 € U EURO AMB QUARANTA-U CÈNTIMS 

8.3 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, 
tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons 
PG-3. Amb una dotació de 1,5kg/m2 

0.51 € CINQUANTA-U CÈNTIMS 
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8.4 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat 
amb barreja bituminosa contínua en calent 
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 
composició densa. Inclou pp de petits fressats, 
rebaixos, anivellacions, adequació de registres 
i arquetes existents, talls, eliminació de plantes 
(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

7.88 € SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

8.5 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de 
ciclista, senderista o de figura existent de dues 
mans de pintura plàstica, antilliscant, color 
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera 
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent 
diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

10.33 € DEU EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

8.6 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, 
circular, de 60 cm de diàmetre, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.). 

81.19 € VUITANTA-U EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS 

  9 Promoció turística     
9.1 U Monòlit vertical de 200x80cm de 

senyalització turística amb estructura 
metàl·lica revestida de fusta natural tractada, 
amb cartell de pannell sandwich d'alumini 
3mm amb vinil imprès i laminat protector a 2 
cares. Inclús disseny gràfic del cartell, 
ferramenta i ancoratges, etc. Totalment 
muntat 

1,244.12 € MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE 
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS 

  10 Seguretat i Salut     
10.1 ud Conjunt d'elements d'abalisament, 

senyalització provisional d'obres, protecció, 
formació, prevenció i resta de mesures 
necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. Control de qualitat segons memòria 
del projecte i imprevists. 

5,524.33 € CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE 
EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

  11 Gestió de residus     
11.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de 

formigons, morters i prefabricats produïts en 
obres de construcció i/o demolició, a 
abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 10 km de distància. 

2.66 € DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS 
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7. QUADRE DE PREUS Nº 2 
Codi U Descripció  
0.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.  

    Mà d'obra 1.03 €  
    Mitjans auxiliars 0.02 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.02 €  
    Total per m² 1.07  
    Són U EURO AMB SET CÈNTIMS per m²  
0.2 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 

pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

 

    Mà d'obra 7.96 €  
    Materials 2.02 €  
    Mitjans auxiliars 0.20 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.15 €  
    Total per ud 10.33  
    Són DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per ud  
0.3 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.  
    Mà d'obra 1.03 €  
    Mitjans auxiliars 0.02 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.02 €  
    Total per m² 1.07  
    Són U EURO AMB SET CÈNTIMS per m²  
0.4 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 

pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

 

    Mà d'obra 7.96 €  
    Materials 2.02 €  
    Mitjans auxiliars 0.20 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.15 €  
    Total per ud 10.33  
    Són DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per ud  
0.5 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància 

nivell 1 (E.G.).  
    Mà d'obra 7.57 €  
    Maquinària 1.45 €  
    Materials 69.40 €  
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Codi U Descripció  
    Mitjans auxiliars 1.57 €  
    1.5 % Costos indirectes 1.20 €  
    Total per U 81.19  
    Són VUITANTA-U EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U  
0.6 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.  
    Mà d'obra 1.03 €  
    Mitjans auxiliars 0.02 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.02 €  
    Total per m² 1.07  
    Són U EURO AMB SET CÈNTIMS per m²  
0.7 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 

mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% 
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les 
propietats resistents del terreny. 

 

    Mà d'obra 1.35 €  
    Maquinària 2.19 €  
    Materials 13.75 €  
    Mitjans auxiliars 0.35 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.26 €  
    Total per m³ 17.90  
    Són DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m³  
0.8 m² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 

una dotació de 1,2kg/m2  
    Mà d'obra 0.08 €  
    Maquinària 0.10 €  
    Materials 0.35 €  
    Mitjans auxiliars 0.01 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.01 €  
    Total per m² 0.55  
    Són CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m²  
0.9 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2  
    Mà d'obra 0.08 €  
    Maquinària 0.12 €  
    Materials 0.29 €  
    Mitjans auxiliars 0.01 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.01 €  
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Codi U Descripció  
    Total per m² 0.51  
    Són CINQUANTA-U CÈNTIMS per m²  
0.10 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i 
continuitats laterals, etc. 

 

    Mà d'obra 0.82 €  
    Maquinària 0.16 €  
    Materials 6.63 €  
    Mitjans auxiliars 0.15 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.12 €  
    Total per m² 7.88  
    Són SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m²  
0.11 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 

pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

 

    Mà d'obra 7.96 €  
    Materials 2.02 €  
    Mitjans auxiliars 0.20 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.15 €  
    Total per ud 10.33  
    Són DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per ud  
0.12 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància 

nivell 1 (E.G.).  
    Mà d'obra 7.57 €  
    Maquinària 1.45 €  
    Materials 69.40 €  
    Mitjans auxiliars 1.57 €  
    1.5 % Costos indirectes 1.20 €  
    Total per U 81.19  
    Són VUITANTA-U EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U  
0.13 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.  
    Mà d'obra 1.03 €  
    Mitjans auxiliars 0.02 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.02 €  
    Total per m² 1.07  
    Són U EURO AMB SET CÈNTIMS per m²  
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Codi U Descripció  
0.14 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2  
    Mà d'obra 0.08 €  
    Maquinària 0.12 €  
    Materials 0.29 €  
    Mitjans auxiliars 0.01 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.01 €  
    Total per m² 0.51  
    Són CINQUANTA-U CÈNTIMS per m²  
0.15 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i 
continuitats laterals, etc. 

 

    Mà d'obra 0.82 €  
    Maquinària 0.16 €  
    Materials 6.63 €  
    Mitjans auxiliars 0.15 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.12 €  
    Total per m² 7.88  
    Són SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m²  
0.16 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 

pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

 

    Mà d'obra 7.96 €  
    Materials 2.02 €  
    Mitjans auxiliars 0.20 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.15 €  
    Total per ud 10.33  
    Són DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per ud  
0.17 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.  
    Mà d'obra 1.03 €  
    Mitjans auxiliars 0.02 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.02 €  
    Total per m² 1.07  
    Són U EURO AMB SET CÈNTIMS per m²  
0.18 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2  
    Mà d'obra 0.08 €  
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Codi U Descripció  
    Maquinària 0.12 €  
    Materials 0.29 €  
    Mitjans auxiliars 0.01 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.01 €  
    Total per m² 0.51  
    Són CINQUANTA-U CÈNTIMS per m²  
0.19 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i 
continuitats laterals, etc. 

 

    Mà d'obra 0.82 €  
    Maquinària 0.16 €  
    Materials 6.63 €  
    Mitjans auxiliars 0.15 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.12 €  
    Total per m² 7.88  
    Són SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m²  
0.20 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 

pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

 

    Mà d'obra 7.96 €  
    Materials 2.02 €  
    Mitjans auxiliars 0.20 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.15 €  
    Total per ud 10.33  
    Són DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per ud  
0.21 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.  
    Mà d'obra 1.03 €  
    Mitjans auxiliars 0.02 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.02 €  
    Total per m² 1.07  
    Són U EURO AMB SET CÈNTIMS per m²  
0.22 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred 

compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les 
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

 

    Mà d'obra 0.29 €  
    Maquinària 1.07 €  
    Mitjans auxiliars 0.03 €  
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Codi U Descripció  
    1.5 % Costos indirectes 0.02 €  
    Total per m² 1.41  
    Són U EURO AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m²  
0.23 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 

mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% 
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les 
propietats resistents del terreny. 

 

    Mà d'obra 1.35 €  
    Maquinària 2.19 €  
    Materials 13.75 €  
    Mitjans auxiliars 0.35 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.26 €  
    Total per m³ 17.90  
    Són DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m³  
0.24 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2  
    Mà d'obra 0.08 €  
    Maquinària 0.12 €  
    Materials 0.29 €  
    Mitjans auxiliars 0.01 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.01 €  
    Total per m² 0.51  
    Són CINQUANTA-U CÈNTIMS per m²  
0.25 m² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 

una dotació de 1,2kg/m2  
    Mà d'obra 0.08 €  
    Maquinària 0.10 €  
    Materials 0.35 €  
    Mitjans auxiliars 0.01 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.01 €  
    Total per m² 0.55  
    Són CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m²  
0.26 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i 
continuitats laterals, etc. 

 

    Mà d'obra 0.82 €  
    Maquinària 0.16 €  
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Codi U Descripció  
    Materials 6.63 €  
    Mitjans auxiliars 0.15 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.12 €  
    Total per m² 7.88  
    Són SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m²  
0.27 m² Paviment asfàltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb barreja bituminosa 

contínua en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de rodolament, de composició densa. 
Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, 
eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

 

    Mà d'obra 0.80 €  
    Maquinària 0.60 €  
    Materials 10.61 €  
    Mitjans auxiliars 0.24 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.18 €  
    Total per m² 12.43  
    Són DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m²  
0.28 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 

pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

 

    Mà d'obra 7.96 €  
    Materials 2.02 €  
    Mitjans auxiliars 0.20 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.15 €  
    Total per ud 10.33  
    Són DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per ud  
0.29 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància 

nivell 1 (E.G.).  
    Mà d'obra 7.57 €  
    Maquinària 1.45 €  
    Materials 69.40 €  
    Mitjans auxiliars 1.57 €  
    1.5 % Costos indirectes 1.20 €  
    Total per U 81.19  
    Són VUITANTA-U EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U  
0.30 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de 

gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment  
    Mà d'obra 20.86 €  
    Materials 157.63 €  
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Codi U Descripció  
    Mitjans auxiliars 3.57 €  
    1.5 % Costos indirectes 2.73 €  
    Total per m 184.79  
    Són CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m  
0.31 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.  
    Mà d'obra 1.03 €  
    Mitjans auxiliars 0.02 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.02 €  
    Total per m² 1.07  
    Són U EURO AMB SET CÈNTIMS per m²  
0.32 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred 

compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les 
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

 

    Mà d'obra 0.29 €  
    Maquinària 1.07 €  
    Mitjans auxiliars 0.03 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.02 €  
    Total per m² 1.41  
    Són U EURO AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m²  
0.33 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 

mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% 
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les 
propietats resistents del terreny. 

 

    Mà d'obra 1.35 €  
    Maquinària 2.19 €  
    Materials 13.75 €  
    Mitjans auxiliars 0.35 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.26 €  
    Total per m³ 17.90  
    Són DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m³  
0.34 m² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 

una dotació de 1,2kg/m2  
    Mà d'obra 0.08 €  
    Maquinària 0.10 €  
    Materials 0.35 €  
    Mitjans auxiliars 0.01 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.01 €  
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Codi U Descripció  
    Total per m² 0.55  
    Són CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m²  
0.35 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2  
    Mà d'obra 0.08 €  
    Maquinària 0.12 €  
    Materials 0.29 €  
    Mitjans auxiliars 0.01 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.01 €  
    Total per m² 0.51  
    Són CINQUANTA-U CÈNTIMS per m²  
0.36 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i 
continuitats laterals, etc. 

 

    Mà d'obra 0.82 €  
    Maquinària 0.16 €  
    Materials 6.63 €  
    Mitjans auxiliars 0.15 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.12 €  
    Total per m² 7.88  
    Són SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m²  
0.37 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 

pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

 

    Mà d'obra 7.96 €  
    Materials 2.02 €  
    Mitjans auxiliars 0.20 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.15 €  
    Total per ud 10.33  
    Són DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per ud  
0.38 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.  
    Mà d'obra 1.03 €  
    Mitjans auxiliars 0.02 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.02 €  
    Total per m² 1.07  
    Són U EURO AMB SET CÈNTIMS per m²  
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Codi U Descripció  
0.39 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred 

compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les 
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

 

    Mà d'obra 0.29 €  
    Maquinària 1.07 €  
    Mitjans auxiliars 0.03 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.02 €  
    Total per m² 1.41  
    Són U EURO AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m²  
0.40 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2  
    Mà d'obra 0.08 €  
    Maquinària 0.12 €  
    Materials 0.29 €  
    Mitjans auxiliars 0.01 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.01 €  
    Total per m² 0.51  
    Són CINQUANTA-U CÈNTIMS per m²  
0.41 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i 
continuitats laterals, etc. 

 

    Mà d'obra 0.82 €  
    Maquinària 0.16 €  
    Materials 6.63 €  
    Mitjans auxiliars 0.15 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.12 €  
    Total per m² 7.88  
    Són SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m²  
0.42 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de 

pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

 

    Mà d'obra 7.96 €  
    Materials 2.02 €  
    Mitjans auxiliars 0.20 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.15 €  
    Total per ud 10.33  
    Són DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per ud  
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Codi U Descripció  
0.43 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància 

nivell 1 (E.G.).  
    Mà d'obra 7.57 €  
    Maquinària 1.45 €  
    Materials 69.40 €  
    Mitjans auxiliars 1.57 €  
    1.5 % Costos indirectes 1.20 €  
    Total per U 81.19  
    Són VUITANTA-U EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U  
0.44 U Monòlit vertical de 200x80cm de senyalització turística amb estructura metàl·lica revestida de fusta 

natural tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm amb vinil imprès i laminat 
protector a 2 cares. Inclús disseny gràfic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc. Totalment muntat 

 

    Mà d'obra 401.70 €  
    Materials 800.00 €  
    Mitjans auxiliars 24.03 €  
    1.5 % Costos indirectes 18.39 €  
    Total per U 1,244.12  
    Són MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per U  
0.45 ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció, formació, prevenció 

i resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i 
Salut en el Treball. Control de qualitat segons memòria del projecte i imprevists. 

 

    Mà d'obra 2,800.82 €  
    Materials 2,641.87 €  
    1.5 % Costos indirectes 81.64 €  
    Total per ud 5,524.33  
    Són CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per ud  
0.46 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 
km de distància. 

 

    Maquinària 2.57 €  
    Mitjans auxiliars 0.05 €  
    1.5 % Costos indirectes 0.04 €  
    Total per m³ 2.66  
    Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m³   
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8. ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
1 01 Camí de Morelló   
Codi U Descripció Total   
1.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.   

  0.054 h Peó jardiner. 19.150 € 1.03 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €   
          1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €   
        Preu total por m² 1.07 €   
1.2 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans 

de pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

  

  
0.200 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color blanc, acabat 

setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

10.120 € 2.02 € 
  

  0.180 h Oficial 1ª pintor. 23.790 € 4.28 €   
  0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €   
          1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €   
        Preu total por ud 10.33 €    
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2 02 Camí de S'Era Esfondrada   
Codi U Descripció Total   
2.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.   

  0.054 h Peó jardiner. 19.150 € 1.03 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €   
          1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €   
        Preu total por m² 1.07 €   
2.2 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans 

de pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

  

  
0.200 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color blanc, acabat 

setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

10.120 € 2.02 € 
  

  0.180 h Oficial 1ª pintor. 23.790 € 4.28 €   
  0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €   
          1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €   
        Preu total por ud 10.33 €   
2.3 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb 

retroreflectància nivell 1 (E.G.).   

  3.000 m Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, 
per a suport de senyalització vertical de tràfic. 

6.890 € 20.67 €   

  
1.000 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de 

diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1, 
inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. 

48.730 € 48.73 € 
  

  0.035 h Equip de clava de pals, sobre pneumàtics. 41.500 € 1.45 €   
  0.200 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 4.48 €   
  0.160 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 3.09 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 78.420 € 1.57 €   
          1.500 % Costos indirectes 79.990 € 1.20 €   
        Preu total por U 81.19 €    
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3 03 Camí de Consell   
Codi U Descripció Total   
3.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.   

  0.054 h Peó jardiner. 19.150 € 1.03 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €   
          1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €   
        Preu total por m² 1.07 €   
3.2 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 

mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 
95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de 
les propietats resistents del terreny. 

  

  2.200 t Tot-u natural calcari. 6.250 € 13.75 €   
  0.040 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura 

de trabajo 168 cm. 
39.750 € 1.59 €   

  0.050 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 6.500 € 0.33 €   
  0.007 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38.860 € 0.27 €   
  0.075 h Peón ordinario construcción. 18.040 € 1.35 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 17.290 € 0.35 €   
          1.500 % Costos indirectes 17.640 € 0.26 €   
        Preu total por m³ 17.90 €   
3.3 m² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 

una dotació de 1,2kg/m2   
  1.200 kg Emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 0.290 € 0.35 €   
  0.002 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 40.720 € 0.08 €   
  0.002 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.02 €   
  0.004 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.08 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 0.530 € 0.01 €   
          1.500 % Costos indirectes 0.540 € 0.01 €   
        Preu total por m² 0.55 €   
3.4 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2   

  1.500 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-
3. 

0.190 € 0.29 €   
  0.003 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 40.720 € 0.12 €   
  0.004 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.08 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 0.490 € 0.01 €   
          1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €   
        Preu total por m² 0.51 €   
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3 03 Camí de Consell   
Codi U Descripció Total   
3.5 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. 
porrasses) i continuitats laterals, etc. 

  

  
0.115 t Barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de 

rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de 
grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 
13108-1. 

57.650 € 6.63 € 

  

  0.001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €   
  0.001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 

anchura de trabajo 100 cm. 
16.080 € 0.02 €   

  0.001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €   
  0.015 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 0.34 €   
  0.025 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.48 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 7.610 € 0.15 €   
          1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €   
        Preu total por m² 7.88 €   
3.6 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans 

de pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

  

  
0.200 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color blanc, acabat 

setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

10.120 € 2.02 € 
  

  0.180 h Oficial 1ª pintor. 23.790 € 4.28 €   
  0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €   
          1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €   
        Preu total por ud 10.33 €   
3.7 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb 

retroreflectància nivell 1 (E.G.).   

  3.000 m Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, 
per a suport de senyalització vertical de tràfic. 

6.890 € 20.67 €   

  
1.000 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de 

diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1, 
inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. 

48.730 € 48.73 € 
  

  0.035 h Equip de clava de pals, sobre pneumàtics. 41.500 € 1.45 €   
  0.200 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 4.48 €   
  0.160 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 3.09 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 78.420 € 1.57 €   
          1.500 % Costos indirectes 79.990 € 1.20 €   
        Preu total por U 81.19 €    
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4 04 Camí de Jornets   
Codi U Descripció Total   
4.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.   

  0.054 h Peó jardiner. 19.150 € 1.03 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €   
          1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €   
        Preu total por m² 1.07 €   
4.2 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2   

  1.500 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-
3. 

0.190 € 0.29 €   
  0.003 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 40.720 € 0.12 €   
  0.004 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.08 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 0.490 € 0.01 €   
          1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €   
        Preu total por m² 0.51 €   
4.3 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. 
porrasses) i continuitats laterals, etc. 

  

  
0.115 t Barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de 

rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de 
grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 
13108-1. 

57.650 € 6.63 € 

  

  0.001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €   
  0.001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 

anchura de trabajo 100 cm. 
16.080 € 0.02 €   

  0.001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €   
  0.015 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 0.34 €   
  0.025 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.48 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 7.610 € 0.15 €   
          1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €   
        Preu total por m² 7.88 €   
4.4 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans 

de pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

  

  
0.200 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color blanc, acabat 

setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

10.120 € 2.02 € 
  

  0.180 h Oficial 1ª pintor. 23.790 € 4.28 €   
  0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €   
          1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €   
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4 04 Camí de Jornets   
Codi U Descripció Total   
        Preu total por ud 10.33 €    
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5 05 Camí de s'Erissal   
Codi U Descripció Total   
5.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.   

  0.054 h Peó jardiner. 19.150 € 1.03 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €   
          1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €   
        Preu total por m² 1.07 €   
5.2 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2   

  1.500 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-
3. 

0.190 € 0.29 €   
  0.003 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 40.720 € 0.12 €   
  0.004 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.08 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 0.490 € 0.01 €   
          1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €   
        Preu total por m² 0.51 €   
5.3 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. 
porrasses) i continuitats laterals, etc. 

  

  
0.115 t Barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de 

rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de 
grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 
13108-1. 

57.650 € 6.63 € 

  

  0.001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €   
  0.001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 

anchura de trabajo 100 cm. 
16.080 € 0.02 €   

  0.001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €   
  0.015 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 0.34 €   
  0.025 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.48 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 7.610 € 0.15 €   
          1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €   
        Preu total por m² 7.88 €   
5.4 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans 

de pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

  

  
0.200 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color blanc, acabat 

setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

10.120 € 2.02 € 
  

  0.180 h Oficial 1ª pintor. 23.790 € 4.28 €   
  0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €   
          1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €   
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5 05 Camí de s'Erissal   
Codi U Descripció Total   
        Preu total por ud 10.33 €    
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6 06 Conexió camí Maniga-Bons Aires-Son Fransoi   
Codi U Descripció Total   
6.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.   

  0.054 h Peó jardiner. 19.150 € 1.03 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €   
          1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €   
        Preu total por m² 1.07 €   
6.2 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred 

compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les 
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

  

  
0.005 h Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de 

pavimento, de 155 kW, equipada con banda transportadora, de 100 
cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de profundidad de fresado. 

195.110 € 0.98 € 
  

  0.005 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.06 €   
  0.005 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 5.060 € 0.03 €   
  0.015 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.29 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1.360 € 0.03 €   
          1.500 % Costos indirectes 1.390 € 0.02 €   
        Preu total por m² 1.41 €   
6.3 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 

mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 
95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de 
les propietats resistents del terreny. 

  

  2.200 t Tot-u natural calcari. 6.250 € 13.75 €   
  0.040 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura 

de trabajo 168 cm. 
39.750 € 1.59 €   

  0.050 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 6.500 € 0.33 €   
  0.007 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38.860 € 0.27 €   
  0.075 h Peón ordinario construcción. 18.040 € 1.35 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 17.290 € 0.35 €   
          1.500 % Costos indirectes 17.640 € 0.26 €   
        Preu total por m³ 17.90 €   
6.4 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2   

  1.500 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-
3. 

0.190 € 0.29 €   
  0.003 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 40.720 € 0.12 €   
  0.004 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.08 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 0.490 € 0.01 €   
          1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €   
        Preu total por m² 0.51 €   
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6 06 Conexió camí Maniga-Bons Aires-Son Fransoi   
Codi U Descripció Total   
6.5 m² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 

una dotació de 1,2kg/m2   
  1.200 kg Emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 0.290 € 0.35 €   
  0.002 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 40.720 € 0.08 €   
  0.002 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.02 €   
  0.004 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.08 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 0.530 € 0.01 €   
          1.500 % Costos indirectes 0.540 € 0.01 €   
        Preu total por m² 0.55 €   
6.6 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. 
porrasses) i continuitats laterals, etc. 

  

  
0.115 t Barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de 

rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de 
grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 
13108-1. 

57.650 € 6.63 € 

  

  0.001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €   
  0.001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 

anchura de trabajo 100 cm. 
16.080 € 0.02 €   

  0.001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €   
  0.015 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 0.34 €   
  0.025 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.48 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 7.610 € 0.15 €   
          1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €   
        Preu total por m² 7.88 €   
6.7 m² Paviment asfàltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb barreja 

bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de rodolament, de composició 
densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació de registres i arquetes 
existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

  

  
0.184 t Barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de 

rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de 
grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 
13108-1. 

57.650 € 10.61 € 

  

  0.004 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.31 €   
  0.004 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 

anchura de trabajo 100 cm. 
16.080 € 0.06 €   

  0.004 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.23 €   
  0.008 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 0.18 €   
  0.032 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.62 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 12.010 € 0.24 €   
          1.500 % Costos indirectes 12.250 € 0.18 €   
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6 06 Conexió camí Maniga-Bons Aires-Son Fransoi   
Codi U Descripció Total   
        Preu total por m² 12.43 €   
6.8 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans 

de pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

  

  
0.200 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color blanc, acabat 

setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

10.120 € 2.02 € 
  

  0.180 h Oficial 1ª pintor. 23.790 € 4.28 €   
  0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €   
          1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €   
        Preu total por ud 10.33 €   
6.9 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb 

retroreflectància nivell 1 (E.G.).   

  3.000 m Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, 
per a suport de senyalització vertical de tràfic. 

6.890 € 20.67 €   

  
1.000 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de 

diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1, 
inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. 

48.730 € 48.73 € 
  

  0.035 h Equip de clava de pals, sobre pneumàtics. 41.500 € 1.45 €   
  0.200 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 4.48 €   
  0.160 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 3.09 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 78.420 € 1.57 €   
          1.500 % Costos indirectes 79.990 € 1.20 €   
        Preu total por U 81.19 €   
6.10 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm 

de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment   

  
1.000 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines 

reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la 
part proporcional d'elements terminals i fixacions al paviment 

157.630 € 157.63 € 
  

  0.500 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 11.21 €   
  0.500 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 9.65 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 178.490 € 3.57 €   
          1.500 % Costos indirectes 182.060 € 2.73 €   
        Preu total por m 184.79 €    
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7 07 Camí de Son Llucià   
Codi U Descripció Total   
7.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.   

  0.054 h Peó jardiner. 19.150 € 1.03 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €   
          1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €   
        Preu total por m² 1.07 €   
7.2 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred 

compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les 
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

  

  
0.005 h Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de 

pavimento, de 155 kW, equipada con banda transportadora, de 100 
cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de profundidad de fresado. 

195.110 € 0.98 € 
  

  0.005 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.06 €   
  0.005 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 5.060 € 0.03 €   
  0.015 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.29 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1.360 € 0.03 €   
          1.500 % Costos indirectes 1.390 € 0.02 €   
        Preu total por m² 1.41 €   
7.3 m³ Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 

mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 
95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de 
les propietats resistents del terreny. 

  

  2.200 t Tot-u natural calcari. 6.250 € 13.75 €   
  0.040 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura 

de trabajo 168 cm. 
39.750 € 1.59 €   

  0.050 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 6.500 € 0.33 €   
  0.007 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38.860 € 0.27 €   
  0.075 h Peón ordinario construcción. 18.040 € 1.35 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 17.290 € 0.35 €   
          1.500 % Costos indirectes 17.640 € 0.26 €   
        Preu total por m³ 17.90 €   
7.4 m² Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb 

una dotació de 1,2kg/m2   
  1.200 kg Emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 0.290 € 0.35 €   
  0.002 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 40.720 € 0.08 €   
  0.002 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.02 €   
  0.004 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.08 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 0.530 € 0.01 €   
          1.500 % Costos indirectes 0.540 € 0.01 €   
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7 07 Camí de Son Llucià   
Codi U Descripció Total   
        Preu total por m² 0.55 €   
7.5 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2   

  1.500 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-
3. 

0.190 € 0.29 €   
  0.003 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 40.720 € 0.12 €   
  0.004 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.08 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 0.490 € 0.01 €   
          1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €   
        Preu total por m² 0.51 €   
7.6 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. 
porrasses) i continuitats laterals, etc. 

  

  
0.115 t Barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de 

rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de 
grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 
13108-1. 

57.650 € 6.63 € 

  

  0.001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €   
  0.001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 

anchura de trabajo 100 cm. 
16.080 € 0.02 €   

  0.001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €   
  0.015 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 0.34 €   
  0.025 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.48 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 7.610 € 0.15 €   
          1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €   
        Preu total por m² 7.88 €   
7.7 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans 

de pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

  

  
0.200 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color blanc, acabat 

setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

10.120 € 2.02 € 
  

  0.180 h Oficial 1ª pintor. 23.790 € 4.28 €   
  0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €   
          1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €   
        Preu total por ud 10.33 €    
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8 08 Camí de's Pou de'n Brivó   
Codi U Descripció Total   
8.1 m² Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.   

  0.054 h Peó jardiner. 19.150 € 1.03 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €   
          1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €   
        Preu total por m² 1.07 €   
8.2 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred 

compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les 
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

  

  
0.005 h Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de 

pavimento, de 155 kW, equipada con banda transportadora, de 100 
cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de profundidad de fresado. 

195.110 € 0.98 € 
  

  0.005 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.06 €   
  0.005 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 5.060 € 0.03 €   
  0.015 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.29 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1.360 € 0.03 €   
          1.500 % Costos indirectes 1.390 € 0.02 €   
        Preu total por m² 1.41 €   
8.3 m² Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. 

Amb una dotació de 1,5kg/m2   

  1.500 kg Emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-
3. 

0.190 € 0.29 €   
  0.003 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 40.720 € 0.12 €   
  0.004 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.08 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 0.490 € 0.01 €   
          1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €   
        Preu total por m² 0.51 €   
8.4 m² Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf 

D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, 
anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. 
porrasses) i continuitats laterals, etc. 

  

  
0.115 t Barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de 

rodolament, de composició densa, amb àrid calcari de 16 mm de 
grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 
13108-1. 

57.650 € 6.63 € 

  

  0.001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €   
  0.001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 

anchura de trabajo 100 cm. 
16.080 € 0.02 €   

  0.001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €   
  0.015 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 0.34 €   
  0.025 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 0.48 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 7.610 € 0.15 €   
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8 08 Camí de's Pou de'n Brivó   
Codi U Descripció Total   
          1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €   
        Preu total por m² 7.88 €   
8.5 ud Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans 

de pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

  

  
0.200 l Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color blanc, acabat 

setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

10.120 € 2.02 € 
  

  0.180 h Oficial 1ª pintor. 23.790 € 4.28 €   
  0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €   
          1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €   
        Preu total por ud 10.33 €   
8.6 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb 

retroreflectància nivell 1 (E.G.).   

  3.000 m Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, 
per a suport de senyalització vertical de tràfic. 

6.890 € 20.67 €   

  
1.000 U Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de 

diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1, 
inclús accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. 

48.730 € 48.73 € 
  

  0.035 h Equip de clava de pals, sobre pneumàtics. 41.500 € 1.45 €   
  0.200 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 4.48 €   
  0.160 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 3.09 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 78.420 € 1.57 €   
          1.500 % Costos indirectes 79.990 € 1.20 €   
        Preu total por U 81.19 €    
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9 Promoció turística   
Codi U Descripció Total   
9.1 U Monòlit vertical de 200x80cm de senyalització turística amb estructura metàl·lica revestida de 

fusta natural tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm amb vinil imprès i laminat 
protector a 2 cares. Inclús disseny gràfic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc. Totalment 
muntat 

  

  
1.000 U Monòlit vertical de 200x80cm de senyalització turística amb estructura 

metàl·lica revestida de fusta natural tractada, amb cartell de pannell 
sandwich d'alumini 3mm amb vinil imprès i laminat protector a 2 cares. 
Ferramenta i ancoratges, etc. 

800.000 € 800.00 € 

  

  9.000 h Hora de dissenyador gràfic per crear les rutes turístiques, maquetació, 
etc 

40.000 € 360.00 €   
  1.000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22.410 € 22.41 €   
  1.000 h Ayudante construcción de obra civil. 19.290 € 19.29 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 1,201.700 € 24.03 €   
          1.500 % Costos indirectes 1,225.730 € 18.39 €   
        Preu total por U 1,244.12 €    
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10 Seguretat i Salut   
Codi U Descripció Total   
10.1 ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció, formació, 

prevenció i resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. Control de qualitat segons memòria del projecte i imprevists. 

  

  

1.000 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de 
goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, 
amb cargols i tacs per fixar ó paramento. 

104.041 € 104.04 € 

  

  8.000 U Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

15.988 € 127.90 €   

  
8.000 U Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, EPI de 

categoria II, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

10.709 € 85.67 € 
  

  
8.000 U Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI de categoria II, segons 

UNE-EN 166, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

19.005 € 152.04 € 
  

  
8.000 U Careta autofiltrant contra partícules, FFP3, amb vàlvula d'exhalació, 

EPI de categoria III, segons UNE-EN 149, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

11.190 € 89.52 € 
  

  8.000 U Granota de protecció, EPI de categoria I, segons UNE-EN 340, complint 
tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

41.983 € 335.86 €   

  
8.000 U Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons 

UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

14.455 € 115.64 € 
  

  
8.000 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de 

fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al 
lliscament, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 
20345, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

40.641 € 325.13 € 

  

  
8.000 U Peto d'alta visibilitat, de material fluorescent, color groc, EPI de 

categoria II, segons UNE-EN 471 i UNE-EN 340, complint tots els requisits 
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

59.824 € 478.59 € 
  

  
6.000 U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots 

verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús 
placa per a publicitat. 

37.866 € 227.20 € 
  

  4.000 U Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 8.545 € 34.18 €   

  
4.000 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, 

triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la 
Instrucció 8.3-IC. 

34.981 € 139.92 € 
  

  
0.500 U Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de 

detenció obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb mànec de 
plàstic. 

12.712 € 6.36 € 
  

  3.000 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 
mm, amb 6 orificis de fixació. 

11.630 € 34.89 €   

  
2.000 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 

incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb 
manòmetre i mànega amb filtre difusor, amb accessoris de muntatge, 
segons UNE-EN 3. 

43.065 € 86.13 € 

  

  
200.000 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 

mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i 
blanc. 

0.110 € 22.00 € 
  

  1.000 U Cost de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. 276.803 € 276.80 €   
  146.257 h Peó Seguretat i Salut. 19.150 € 2,800.82 €   
          1.500 % Costos indirectes 5,442.690 € 81.64 €   
        Preu total por ud 5,524.33 €    
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11 Gestió de residus   
Codi U Descripció Total   
11.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 
10 km de distància. 

  

  0.107 h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 24.060 € 2.57 €   
  2.000 % Mitjans auxiliars 2.570 € 0.05 €   
          1.500 % Costos indirectes 2.620 € 0.04 €   
        Preu total por m³ 2.66 €     

 
Sencelles, 1 de Agost de 2018 

 

 
Ft. 

 

Firma
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3. PLEC DE CONDICIONS 
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 

1.1. Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'obres, es 
regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
 

1.2. Disposicions Facultatives  

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'obra 
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III 
"Agents de l'obra", considerant-se: 
 

1.2.1.1. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme 
l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats 
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de 
l'edificació. 

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del 
Sector Público"  
 

1.2.1.2. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest. 
 

1.2.1.3. El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al 
Contracte d'obra. 

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS 
O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 
REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 
 

1.2.1.4. El director d'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 
d'obra i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva 
adequació per fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 
 

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució 
Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a 



Página 102 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002



    

Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  III. Plec de condicions
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 2 - 20    

això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel 
director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, 
reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés 
necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 
 

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions 
d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència 
tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una 
obra d'edificació. 
 

1.2.1.7. Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o 
venedors de productes de construcció. 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una 
obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades 
com en procés d'execució. 
 

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 
 

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del 
projecte. 
 

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus 
de Construcció i Demolició. 
 

1.2.5. La Direcció Facultativa 
La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció 
facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas 
que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de 
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 
 

1.2.6. Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la 
Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són 
pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial 
requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran 
d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de 
la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 
 

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són: 
 

1.2.7.1. El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
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Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al 
director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que 
fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el 
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme 
l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el 
compliment dels requisits bàsics estipulats. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives. 

Garantir els danys materials que l'obra pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris 
finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i 
individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació 
vigent, s'ha de respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que 
cobreixi els danys materials que ocasionin en l'obra l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres 
anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges 
individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que 
als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real 
Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de 
les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o 
fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de 
manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els 
defectes observats. 
 

1.2.7.2. El projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor 
i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos 
administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al 
promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els 
elements fonamentals de l'obra, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte 
l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de 
conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, 
d'aquells elements necessaris en l'obra per a facilitar les determinacions concretes i especificacions 
detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no 
podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte 
complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials 
exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament 
adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva 
responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics 
la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències del director d'obra i, per 
tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és 
legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord 
amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la 
propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, 
documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 
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Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de 
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents 
complementaris. 
 

1.2.7.3. El constructor o contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment 
exigibles per a actuar com constructor. 

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla 
d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del 
seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de 
Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción". 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de 
tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les 
ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com 
dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient 
per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments 
pertinents. 

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb 
subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les 
Instruccions del director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat 
exigida en el projecte. 

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de 
conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests 
criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A 
aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels 
subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del 
nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o 
mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin 
compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, 
contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions 
pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de 
manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de 
transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs 
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i 
ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 
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Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els 
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de 
l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació 
mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la 
Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar 
adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i 
naturalesa dels elements constructius que componen l'obra una vegada finalitzada. 

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per 
a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a 
les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada 
finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra 
executada. 
 

1.2.7.4. El director d'obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i 
estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a 
l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o 
aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i 
cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i 
horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i 
dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al 
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta 
interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, 
consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes 
ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els 
aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau 
de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del 
promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment 
executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o 
normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o 
puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, 
incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis 
complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final 
de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat 
dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 
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Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han 
intervingut en el procés d'obra, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents. 

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és 
missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les 
directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la 
seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de 
l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir 
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 
 

1.2.7.5. El director de l'execució de l'obra 
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i 
obligacions que s'assenyalen a continuació 

La direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els 
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb 
precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat 
d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la 
realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del 
Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director 
d'obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al 
director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada 
amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació 
dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se 
aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de 
les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica 
homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del 
Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb 
acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a 
dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que 
han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció 
alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives 
d'aplicació. 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda 
supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total 
finalització de l'obra, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per 
a la correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del 
realment executat a l'ordenat prèviament. 
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Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució 
com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament 
en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de 
necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, 
en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva 
responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i 
altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels 
seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint 
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats 
adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra 
realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre 
aquests, el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de 
Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió 
relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de 
cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos 
de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta 
execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com 
falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que 
en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les 
conseqüències legals i econòmiques. 
 

1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat 
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot 
cas, al director de l'execució de l'obra. 

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els 
treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats 
Autònomes amb competència en la matèria. 
 

1.2.7.7. Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu 
origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa 
tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les 
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 
 

1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'obra mitjançant un adequat ús i manteniment, així 
com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb 
que aquesta conti. 
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1.2.8. Documentació final d'obra 
Una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament 
aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits 
administratius. 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que 
han intervingut durant el procés. 
 

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'obra mitjançant un adequat ús i manteniment, així 
com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb 
que aquesta conti. 
 

1.3. Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del 
Sector Público". 
 

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

2.1. Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en 
obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord, en el present projecte 
s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes 
subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells 
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran 
acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de 
complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells 
materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès 
per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

  El control de la documentació dels subministraments. 
  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
  El control mitjançant assajos. 

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes 
les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels 
mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats 
del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, 
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels 
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les 
mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, 
sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així 
mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el 
primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots 
les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 
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La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els 
oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del 
contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, 
amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents 
requisits esencials: 

  Resistència mecànica i estabilitat. 
  Seguretat en cas d'incèndi. 
  Higiene, salut i medi ambient. 
  Seguretat d'utilització. 
  Protecció contra el soroll. 
  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits 
esencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document 
d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els 
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que 
s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats 
pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes 
en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

  En el producte propiament dit. 
  En una etiqueta adherida al mateix. 
  En el seu envàs o embalatge. 
  En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie 
d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes 
harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
  la direcció del fabricant 
  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves 

especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 
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Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no 
determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a 
una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
  

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents 
apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre 
els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la 
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà 
comprovat en obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de 
l'obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la 
documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del 
director de l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les 
condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que 
poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 

AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs 
d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures 
protectores. 

DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de 
documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell 
subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes 
constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la 
mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per 
aquesta i sota el seu control tècnic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment 
les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en 
particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada 
unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 
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Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els 
mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de 
materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots 
ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o 
transferència. 

PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi 
contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és 
obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en 
el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la 
unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de 
qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les 
normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent 
que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el 
resultat que el director d'execució de l'obra consigni. 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran 
per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i 
Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, 
maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats 
d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, 
tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos 
necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats 
afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions 
descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, 
permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les 
modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la 
restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la 
Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 
 

2.2.1. Demolicions 
  

Unitat d'obra DMF005: Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, 
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega 
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb 
escombradora mecànica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 3 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, 
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i 
posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 
 

2.2.2. Ferms i paviments urbans 
  

Unitat d'obra MBG010: Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del 
Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una 
densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig 
Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del terreny. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% 
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 
(assaig no inclòs en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclús càrrega, 
transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació d'aquests. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres 
a realitzar en obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència 
adequada. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor 
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids hauran aconseguit el grau de compactació adequat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per 
aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
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Unitat d'obra MPB010: Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa 
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de 
petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació de registres i arquetes existents, talls, 
eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a 
capa de rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació 
de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.. 
Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja 
final. Sense incloure la preparació de la capa base existent. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de 
barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la barreja estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la 
densitat adequada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra MPB0102c: Paviment asfàltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, 
realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de 
rodolament, de composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, 
adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i 
continuitats laterals, etc. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paviment asfàltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb barreja bituminosa contínua 
en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de rodolament, de composició densa. Inclús p/p de 
comprovació de l'anivellació de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense 
incloure la preparació de la capa base existent. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
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- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de 
barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la barreja estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la 
densitat adequada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra MFF010: Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum 
asfàltic, segons PG-3. Amb una dotació de 1,5kg/m2 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,5kg/m2 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què 
s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades 
de proveïment d'aigua i de clavegueram. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball de la barreja amb ciment. Preparació de la 
superfície existent per a la barreja amb ciment. Fabricació de la barreja amb ciment. Transport de la 
barreja amb ciment. Abocament i extensió de la barreja amb ciment. Prefissuració de la capa de 
barreja amb ciment. Compactació i terminació de la capa de barreja amb ciment. Execució de juntes 
de construcció en la capa de barreja amb ciment. Curat de la capa de barreja amb ciment. Tram de 
prova per a la capa de barreja amb ciment. Preparació de la superfície per al reg d'adherència. 
Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball de la barreja 
bituminosa. Preparació de la superfície existent per a la capa de barreja bituminosa. Aprovisionament 



Página 115 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002



    

Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  III. Plec de condicions
Data 01/08/2018    

 
  

 
 
  Pàgina 15 - 20    

d'àrids per a la fabricació de la barreja bituminosa. Fabricació de la barreja bituminosa. Transport de 
la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de barreja 
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de 
prova per a la capa de barreja bituminosa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà resistència. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Unitat d'obra MFF010imp: Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de 
betum asfàltic, segons PG-3. Amb una dotació de 1,2kg/m2 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum asfàltic, segons PG-3. Amb una 
dotació de 1,2kg/m2 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què 
s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades 
de proveïment d'aigua i de clavegueram. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la superfície que rebrà 
el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova. 
Preparació de la superfície per a l'emprimació. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la barreja 
i obtenció de la fórmula de treball de la barreja bituminosa. Preparació de la superfície existent per a 
la capa de barreja bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la fabricació de la barreja bituminosa. 
Fabricació de la barreja bituminosa. Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja 
bituminosa. Compactació de la capa de barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i 
longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la capa de barreja bituminosa. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà resistència. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra MSH100: Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura 
existent de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, 
la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense 
diluir. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Senyal horitzontal per aplicació manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura 
plàstica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i 
la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir està seca i neta de pols i greix. 

AMBIENTALS 
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 40°C, 
plogui, neu, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 
80%. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà 
d'acabat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tendrà bon aspecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesuraran les unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 

2.2.3. Neteja 
  

Unitat d'obra JAA010: Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals 
de tall. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Neteja lateral del camíl. Inclús p/p de trossejat i apilat per facilitar la seva posterior càrrega (no inclosa en 
aquest preu), en funció de les condicions de transport, i protecció dels arbres o plantes que s'han de 
conservar. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTJ 03E. Protección de los elementos vegetales en los trabajos de construcción. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de treball. Desbrossament del terreny. Trossejat i aplec dels materials de 
desbrossament. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
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2.2.4. Equipament urbà 
  

Unitat d'obra TMS030rd: Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines 
reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional 
d'elements terminals i fixada al paviment 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 
90 cm d'amplària, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment. Inclús p/p de 
replanteig, i fixació de l'element. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Fixació de l'element. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra TSV050: Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de 
diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 
cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat 
competent. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
No es procedirà a la retirada de l'embalatge fins que ho indiqui el director de l'execució de l'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra TSV110dis: Monòlit vertical de 200x80cm de senyalització turística amb estructura 
metàl·lica revestida de fusta natural tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm 
amb vinil imprès i laminat protector a 2 cares. Inclús disseny gràfic del cartell, ferramenta i 
ancoratges, etc. Totalment muntat 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de monòlit vertical de 200x80cm de senyalització turística amb estructura 
metàl·lica revestida de fusta natural tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm amb vinil 
imprès i laminat protector a 2 cares. Inclús disseny gràfic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc. 
Totalment muntat 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat 
competent. 

FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
No es procedirà a la retirada de l'embalatge fins que ho indiqui el director de l'execució de l'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte. 
 

2.2.5. Gestió de residus 
  

Unitat d'obra GRA020: Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i 
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància, 
considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els 
residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 
circulació, per a l'organització del tràfic. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de 
residus. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 
 

2.2.6. Seguretat i salut 
  

Unitat d'obra YSX010: Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, 
protecció, formació, prevenció i resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Control de qualitat segons memòria del 
projecte i imprevists. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció, formació, prevenció i resta 
de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. Control de qualitat segons memòria del projecte i imprevists. Inclús manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport 
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i memòria del projecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut i memòria del projecte. 
 

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'obra acabada 
Han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les 
ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per 
laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i 
Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 
 

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents 
prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 
residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar 
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant 
de forma clara i llegible la següent informació: 

  Raó social. 
  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 
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El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que 
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de 
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de 
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions 
en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o 
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es 
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la 
destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat 
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de 
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons 
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
 

 
Sencelles, 1 de Agost de 2018 

 

 
Ft. 

 

Firma
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4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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1.- INTRODUCCIÓ. 
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Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE SENCELLES 
(RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

 

 
   Data MAIG 2018 

 
  

 
  

 

1.- INTRODUCCIÓ. 
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèr ie de 
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra 
acabada. 

Aquest annex del  projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

  El control de recepció en obra dels productes. 
  El control d'execució de l'obra. 
  El control de l'obra acabada. 

Per a això: 

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà del s subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i  al director 
de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat prepara da pel constructor sobre cadascuna de les uni tats d'obra podrà 
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de 
l'obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà di positada pel Director de 
l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, s i escau, en l'Administració Pública 
competent, que asseguri  la seva tutela i es comprometi a emetre certi ficacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim.  
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 

MATERIALS. 
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Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

 

 
   Data MAIG 2018 

 
  

 
  

 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 
MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a l es Prescripcions sobre el s materials, s'estableixen les 
condicions de subministrament; recepció i c ontrol; conservació, emmagatzematge i ma nipulació, i 
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en 
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el  mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà  instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i 
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 
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3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 

SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
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(RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

 

 
   Data MAIG 2018 

 
  

 
  

 

3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l 'execució per uni tat d'obra, 
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són e xecutades a partir de materi als (productes) que han passat el  seu contr ol de 
qualitat, per la qual cosa la qual itat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents 
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat 
d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar 
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cad ascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així 
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera ori entativa, la freqüència mínima 
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a 
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de 
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

MBG010 Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor 
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a 
aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de 
la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les 
propietats resistents del terreny. 

299,25 m³

 
  

FASE 1 Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 30 cm. 
1.2 Gruix total. 1 per unitat   Gruix diferent en més  d'1/5 del gruix 

especificat en el projecte. 
1.3 Planitud. 1 per unitat   Variacions superiors a ±10 mm, ami dades 

amb regla de 3 m.  
  

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada   Diferències respecte a l es especificacions de 

projecte.  
  

FASE 3 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Uniformitat de la superfície 

d'acabat. 
1 per tongada   Existència d'assentaments. 

 
  

MPB010 Paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa 
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 
composició densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, 
adequació de registres i arquetes existents, talls, eliminació de plantes 
(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. 

7.980,00 m²
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(RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

 

 
   Data MAIG 2018 

 
  

 
  

MPB0102c Paviment asfàltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, 
realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a 
capa intermitja i de rodolament, de composició densa. Inclou pp de 
petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequació de registres i 
arquetes existents, talls, eliminació de plantes (ex. porrasses) i 
continuitats laterals, etc. 

575,00 m²

 
  

FASE 1 Extensió de la barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Ordre d'aplicació. 1 cada 100 m²   No s'ha començat per la vora inferior. 

  No s'ha realitzat per franges longitudinals. 
1.2 Amplada de les franges. 1 cada 100 m²   No s'ha real itzat el menor nombre de junts  

possible.  
  

FASE 2 Compactació de la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Compactació. 1 cada 100 m²   No s'ha realitzat longitudinalment, de manera 

contínua i sistemàtica. 
  No s'ha realitzat a la major temperatura 

possible. 
2.2 Acabat de la superfície. 1 cada 100 m²   No ha presentat una t extura homogènia, 

uniforme i exempta de segregacions.  
  

FASE 3 Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Separació entre junts 

transversals de capes 
superposades. 

1 cada 100 m²   Inferior a 5 m. 

3.2 Separació entre junts 
longitudinals de capes 
superposades. 

1 cada 100 m²   Inferior a 15 m. 

 
  

MFF010 Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de 
betum asfàltic, segons PG-3. Amb una dotació de 1,5kg/m2 

950,00 m²

MFF010adh Rec d'adherència amb emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de 
betum asfàltic, segons PG-3. Amb una dotació de 1,5kg/m2 

5.985,00 m²

 
  

FASE 1 Preparació de la superfície existent per a la barreja amb ciment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Estat de la superfície. 1 cada 500 m²   Manca de planitud o presènci a 

d'irregularitats. 
1.2 Reg. 1 cada 500 m²   La superfície de recolzament no s'ha regat 

lleugerament en època seca i calorosa.  
  

FASE 2 Abocament i extensió de la barreja amb ciment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Estesa. 1 cada 500 m²   Segregacions i contaminacions en el material.
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.2 Ordre d'abocament. 1 cada 500 m²   No s'ha començat per la vora inferior. 

  No s'ha realitzat per franges longitudinals.  
  

FASE 3 Prefissuració de la capa de barreja amb ciment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Junts transversals. 1 cada 500 m²   No s'han realitzat quan la massa està fresca. 
3.2 Separació entre junts. 1 cada 500 m²   Inferior a 3 m. 

  Superior a 4 m.  
  

FASE 4 Compactació i terminació de la capa de barreja amb ciment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Compactació. 1 cada 500 m²   No s'ha reali tzat de forma contínua i  

sistemàtica.  
  

FASE 5 Execució de juntes de construcció en la capa de barreja amb ciment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Vores dels junts. 1 cada 500 m²   No han quedat perfectament verticals.  
  

FASE 6 Curat de la capa de barreja amb ciment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Mètode aplicat, temps de 

curat i protecció de 
superfícies. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a l es especificacions de 
projecte. 

 
  

FASE 7 Tram de prova per a la capa de barreja amb ciment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Longitud. 1 per tram de prova   Inferior a 100 m.  
  

FASE 8 Preparació de la superfície existent per a la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
8.1 Estat de la superfície. 1 cada 500 m²   Manca de planitud o presènci a 

d'irregularitats. 
8.2 Reg d'adherència. 1 cada 500 m²   Degradació del reg abans de l'extensió de la 

barreja.  
  

FASE 9 Extensió de la barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
9.1 Ordre d'estesa. 1 cada 500 m²   No s'ha començat per la vora inferior. 

  No s'ha realitzat per franges longitudinals. 
9.2 Estesa. 1 cada 500 m²   La superfície de la capa estesa no ha queda t 

llisa i uniforme. 
  Segregacions i arrossegaments en el 

material. 
  No s'ha realitzat de forma contínua.  

  

FASE 10 Compactació de la capa de barreja bituminosa.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
10.1 Compactació. 1 cada 500 m²   Compactació simultània de més d'un a 

tongada. 
  Temperatura superior a la màxima prescrita.
  Temperatura inferior a la mínima prescrita. 
  No s'ha reali tzat de forma contínua i 

sistemàtica.  
  

FASE 11 Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
11.1 Separació dels junts 

transversals de capes 
superposades. 

1 cada 500 m²   Inferior a 5 m. 

11.2 Separació dels junts 
longitudinals de capes 
superposades. 

1 cada 500 m²   Inferior a 15 cm. 

11.3 Vores dels junts longitudinals. 1 cada 500 m²   No han quedat perfectament verticals. 
  No s'ha escalfat el junt per a l'estesa de la 

franja contigua.  
  

FASE 12 Tram de prova per a la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
12.1 Longitud. 1 per tram de prova   Inferior a l'especificat en el projecte.  
  

MFF010b Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum 
asfàltic, segons PG-3. Amb una dotació de 1,2kg/m2 

128,00 m²

MFF010imp Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa, tipus ECI, a força de betum 
asfàltic, segons PG-3. Amb una dotació de 1,2kg/m2 

1.995,00 m²

 
  

FASE 1 Preparació de la superfície que rebrà el tot-u.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Estat de la superfície. 1 cada 500 m²   Manca de planitud o presènci a 

d'irregularitats.  
  

FASE 2 Preparació del material.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Preparació. 1 cada 500 m²   El material no s'ha homogeneïtzat i humectat 

abans d'estendre una tongada.  
  

FASE 3 Extensió del tot-u.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Estesa. 1 cada 500 m²   Segregacions i contaminacions en el material.
3.2 Gruix. 1 cada 500 m²   Inferior a 35 cm.  
  

FASE 4 Compactació del tot-u.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Compactació. 1 cada 500 m²   No s'ha reali tzat de forma contínua i  

sistemàtica.  
  

FASE 5 Tram de prova.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Longitud. 1 per tram de prova   Inferior a 100 m.  
  

FASE 6 Preparació de la superfície existent per a la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
6.1 Estat de la superfície. 1 cada 500 m²   Manca de planitud o presènci a 

d'irregularitats. 
6.2 Reg d'adherència. 1 cada 500 m²   Degradació del reg abans de l'extensió de la 

barreja.  
  

FASE 7 Extensió de la barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
7.1 Ordre d'estesa. 1 cada 500 m²   No s'ha començat per la vora inferior. 

  No s'ha realitzat per franges longitudinals. 
7.2 Estesa. 1 cada 500 m²   La superfície de la capa estesa no ha queda t 

llisa i uniforme. 
  Segregacions i arrossegaments en el 

material. 
  No s'ha realitzat de forma contínua.  

  

FASE 8 Compactació de la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
8.1 Compactació. 1 cada 500 m²   Compactació simultània de més d'una  

tongada. 
  Temperatura superior a la màxima prescrita. 
  Temperatura inferior a la mínima prescrita. 
  No s'ha reali tzat de forma contínua i 

sistemàtica.  
  

FASE 9 Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
9.1 Separació dels junts 

transversals de capes 
superposades. 

1 cada 500 m²   Inferior a 5 m. 

9.2 Separació dels junts 
longitudinals de capes 
superposades. 

1 cada 500 m²   Inferior a 15 cm. 

9.3 Vores dels junts longitudinals. 1 cada 500 m²   No han quedat perfectament verticals. 
  No s'ha esca lfat el junt per a l 'estesa de l a 

franja contigua.  
  

FASE 10 Tram de prova per a la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
10.1 Longitud. 1 per tram de prova   Inferior a l'especificat en el projecte.  
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JAA010 Neteja lateral del camí, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de 
tall. 

4.505,00 m²

 
  

FASE 1 Preparació de la superfície de treball.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Distàncies relatives a llindes 

de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 en general   Diferències respecte a l es especificacions de 
projecte. 

 
  

TSV050 Senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.). 

2,00 U

TSV110dis Monòlit vertical de 200x80cm de senyalització turística amb estructura 
metàl·lica revestida de fusta natural tractada, amb cartell de pannell sandwich 
d'alumini 3mm amb vinil imprès i laminat protector a 2 cares. Inclús disseny 
gràfic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc. Totalment muntat 

4,00 U

 
  

FASE 1 Muntatge.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Altura. 1 per unitat   Variacions superiors a ±50 mm. 
1.2 Desplom. 1 per unitat   Superior al 2%.  
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA 
A l'apartat del Plec del projecte corr esponent a les Prescripcions sobre v erificacions a l'obra acabada 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l 'empresa constructora o instal·ladora, per 
comprovar les prestacions finals de l'obra; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, com les indicades en el 
Plec de Pres cripcions Tècniques del projecte i  les que pogués ordenar l a Direcció facultativa durant el  
transcurs de l'obra. 
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
 

1.1.1. Justificació 
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún moment a 
més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
 

1.1.2. Objecte 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, 
així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions 
pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

 

1.1.3. Contingut del EBSS 
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant 
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a 
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives 
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 

1.2. Dades generals 
 

1.2.1. Agents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

  Promotor: AJUNTAMENT DE SENCELLES 
  Autor del projecte: MIQUEL ÀNGEL CAPÓ BIBILONI - PERE MANCHA SAURINA 
  Constructor - Cap d'obra:  
  Coordinador de seguretat i salut:  
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

  Denominació del projecte: N/REF: 2111 ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES). Promotor: Ajuntament de Sencelles 

  Plantes sobre rasant: 0 
  Plantes sota rasant: 0 
  Pressupost d'execució material: 162.175,01€ 
  Termini d'execució: 2 mesos 
  Núm. màx. operaris: 8 

 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

  Adreça: Camins i carrers varis, del TM de Sencelles (Illes Balears)., Sencelles (Illes Balears) 
  Accessos a l'obra: VARIS 
  Topografia del terreny: FÀCILMENT ACCESSIBLE 
  Edificacions contigües:  
  Servituds i condicionants:  
  Condicions climàtiques i ambientals: PRIMAVERA - ESTIU AMB TEMPERATURES MITJANES 

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit 
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 

1.2.4.1. Actuacions prèvies 
Neteja lateral de camins 
 

1.2.4.2. Demolició parcial 
Fresat de paviment 
 

1.2.4.3. Intervenció en condicionament del terreny 
Compactació amb tot-ú natural calcari 
 

1.2.4.4. Revestiments exteriors 
Pavimentació amb aglomerat asfàltic 
 

1.3. Mitjans d'auxili 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i 
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
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1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
  Gases estèrils 
  Cotó hidròfil 
  Benes 
  Esparadrap 
  Apòsits adhesius 
  Tisores 
  Pinces i guants d'un sol ús 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 
Assistència primària 
(Urgències) 

HOSPITAL COMARCAL D'INCA 
Carretera Vella de Llubí SN 
971888500 

9,80 km 
 
  

La distància al centre assistencial més proper Carretera Vella de Llubí SN s'estima en 30 minuts, en 
condicions normals de tràfic. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 
Donades les característiques de l’actuació i que el promotor és l’Ajuntament, es donarà accés als 
treballadors als vestidors del Poliesportiu Municipal de Sencelles, ubicat al C Ramon Llull, 19 i a on hi ha: 

 Cambres higièniques amb dotació de com a mínim 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 Vestidors amb seients i armariets amb clau suficients 

 Zona destinada a menjador amb una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable 
per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió 
suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. (aquesta dotació serà aportada pel 
contractista de l’obra) 
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1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 
Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
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  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de partícules als ulls 
  Incendis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per 
a les línies soterrades 

  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb 

la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 
  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 

s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 

superior a 0,4 m 
  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-

se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat aïllant per a electricistes 
  Guants dielèctrics. 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 
  Roba de treball impermeable. 
  Roba de treball reflectora. 

 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar 
durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en 
l'obra. 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 

majors riscos. 
  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 

degudament instruïda. 
  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 

mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 

palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 

funció de la seva intensitat i voltatge. 
 

1.5.2.1. Actuacions prèvies 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
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  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h. 

  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 
de major insolació. 

  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable. 
  Mascareta amb filtre 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 

 

1.5.2.2. Demolició parcial 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
  Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Mascareta amb filtre 
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1.5.2.3. Intervenció Condicionament del terreny 
Riscos més freqüents 

  Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, especialment durant 
l'operació de marxa enrere. 

  Circulació de camions amb el bolquet aixecat. 
  Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema de direcció. 
  Caiguda de material des de la cullera de la màquina. 
  Caiguda de terres durant la marxa del camió basculant 
  Bolcada de màquines per excés de càrrega. 
  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Abans d'iniciar l'excavació es verificarà que no existeixen línies o conduccions soterrades 
  Els vehicles no circularan a distància inferiors a 2,0 metres de les vores de l'excavació ni dels 

desnivells existents 
  Les vies d'accés i de circulació a l'interior de l'obra es mantindran lliures de monticles de terra i de 

clots 
  Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere 
  La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada i sense materials apilats 
  Es realitzaran entibacions quan existeixi perill de despreniment de terres 
  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó portaeines 
  Cinturó antivibratori per a l'operador de la màquina. 
  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

 

1.5.2.4. Revestiments exteriors 
Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
  Despreniment de càrregues suspeses. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
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  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 
  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 
  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Casc de seguretat amb barballera. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de goma 
  Guants de cuir. 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 
amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 
 

1.5.3.1. Visera de protecció 
  La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i estabilitat, 

per evitar els riscos més freqüents. 

  Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades. 

  Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma 
immediata per a la seva reparació o substitució. 

 

1.5.3.2. Plataforma de descàrrega 
  S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construcció "in situ". 

  Les característiques resistents de la plataforma seran adequades a les càrregues a suportar, disposant un 
cartell indicatiu de la càrrega màxima de la plataforma. 

  Disposarà d'un mecanisme de protecció frontal quan no estigui en ús, perquè quedi perfectament protegit 
el front de descàrrega. 
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  La superfície de la plataforma serà de material antilliscant. 

  Es conservarà en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal·lació i cada 
6 mesos. 

 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a 
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 
  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 

connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir 
l'estabilitat de la pala 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 
  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es 

connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el 
sentit de la marxa. 

  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada. 

  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 
  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 
  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 
protegint els materials solts amb una lona 

  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en 
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 
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  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.5. Vibrador 
  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 

  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanquitat i aïllament 

  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és 
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment 
l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 

 

1.5.4.6. Martell picador 
  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris 

ni el pas del personal. 

  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.7. Eines manuals diverses 
  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin 

de doble aïllament. 

  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o 
els peus mullats. 

  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria 
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ocupació de protectors auditius. 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
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1.6.1. Caigudes al mateix nivell 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 
  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 

1.6.3. Pols i partícules 
  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 
partícules. 

 

1.6.4. Soroll 
  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 
  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 

1.6.6. Incendis 
  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 
  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de 
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es muntaran marquesines als accessos. 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

Equips de protecció individual (EPI): 



Página 150 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002



    

Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE 
SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES) 

Situació TM DE SENCELLES 
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES 

  
  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 1. Memòria 

 
  

 
 
  Pàgina 13 - 14    

  Casc de seguretat homologat. 
  Guants i botes de seguretat. 
  Ús de borsa portaeines. 

 

1.7.2. Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i roba de treball adequada. 
 

1.7.3. Electrocucions 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants dielèctrics. 
  Calçat aïllant per a electricistes 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

 

1.7.4. Cremades 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants, polaines i davantals de cuir. 
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i botes de seguretat. 
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 
manteniment 
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors 
riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la 
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
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1.8.2. Treballs en instal·lacions 
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 
així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-
se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
  Disposició de plataformes volades. 
  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

 

1.10. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 
la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no 
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears 

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 
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Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
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Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
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disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
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Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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2.1.2. YI. Equips de protecció individual 
  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completat per: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificat per: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completat per: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 
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Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 
  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 
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Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos 
para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  

2.1.5.1. YSB. Abalisament 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
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disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 
  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLEC 
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3.1. Plec de clàusules administratives 
 

3.1.1. Disposicions generals  

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "N/REF: 2111 ACTUACIONS PER A LA 
MILLORA DE L'OFERTA TURÍSTICA DE SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES). Promotor: Ajuntament de 
Sencelles", situada en Camins i carrers varis, del TM de Sencelles (Illes Balears)., Sencelles (Illes Balears), 
segons el projecte redactat per MIQUEL ÀNGEL CAPÓ BIBILONI - PERE MANCHA SAURINA. Tot això amb 
finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de 
l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives  

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els 
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a 
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció 
al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
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disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, 
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de 
l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i 
salut, cal destacar: 

  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 

estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La Direcció Facultativa 
S'entén com a Direcció Facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions 
tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es 
vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de 
les mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 
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  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes 
en el mateix. 

  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 
 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal 
com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de 
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
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3.1.4. Reconeixements mèdics 
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 

3.1.5. Salut i higiene en el treball  

3.1.5.1. Primers auxilis 
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el 
centre assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 
ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra  

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i 
salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 
Direcció facultativa. 
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Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció 
facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui 
haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi 
Professional corresponent. 
 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge 
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes 
i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció 
en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els 
qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot 
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les 
incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de visites 
El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon 
o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de 
l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà 
durant 5 anys, comptats des de l'última diligència. 
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3.1.6.8. Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics 
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les 
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions 
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 

  Fiances 
  Dels preus 

  Preu bàsic 

  Preu unitari 

  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

  Preus contradictoris 

  Reclamació d'augment de preus 

  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

  De la revisió dels preus contractats 

  Aplec de materials 

  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 
  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
  Liquidació final de l'obra 

 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars 
 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran 
la seva seguretat de forma involuntària. 
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El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al 
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat 
de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 
Donades les característiques de l’actuació i que el promotor és l’Ajuntament, es donarà accés als 
treballadors als vestidors del Poliesportiu Municipal de Sencelles, ubicat al C Ramon Llull, 19 i a on hi ha: 

 Cambres higièniques amb dotació de com a mínim 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

 Vestidors amb seients i armariets amb clau suficients 

 Zona destinada a menjador amb una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable 
per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió 
suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. (aquesta dotació serà aportada pel 
contractista de l’obra) 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres 
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti 
la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, 
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
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MIQUEL ÀNGEL CAPÓ BIBILONI. Arquitecte 257.222 
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606 
 
 

 
N/REF: 2111.2 ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE SENCELLES  
(RUTES TURÍSTIQUES)  
Promotor: Ajuntament de Sencelles 
 

6. GESTIÓ DE RESIDUS 
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2018/003384

Localitzador: 0241800142360

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

24,4530

43,35

1.325,05

26,50

1.351,55

€

€

€

€/t

t

0,0000 0,0000 0,0000

0,1157 0,0843 0 0

31,3500 9,6800 24,4530

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 24,4530 t

Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES)

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE SENCELLES

TERME DE SENCELLES

Municipi SencellesNº Llicència o expedient municipal

Projectista MIQUEL ÀNGEL CAPÓ BIBILONI - PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 971872016

NIF promotor P0704700D

CP Obra 07140 Correu electrònic peremancha@ajsencelles.net

1. Residus procedents de demolició 0,0000Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000297781620

1004188198

1.351,55905210788880002977816201004188198001351550 €

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

7BBD7EBE-1330-4CA8-B855-53F5199E514F 7590123 18/05/2018 19:16:34 pàg. 1 - 7

Data: 18/05/2018

Signatura del projectista:
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Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0038 0,0053 0,0000 0,0000

0,0004 0,0004 0,0000 0,0000

0,0013 0,0005 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0,0019 0,0003 0,0000 0,0000

0,0008 0,0001 0,0000 0,0000

0,0177 0,0090 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 0,0000 0,0000

0,0327 0,0295 0,0000 0,0000

0,0005 0,0002 0,0000 0,0000

0,0016 0,0004 0,0000 0,0000

0,0021 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

0,0520 0,0462 0,0000 0,0000

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 0,0000Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions
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Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

0,00 1,4000 0,0000

31,35 0,7800 24,4530

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

31,3500 9,6800 24,4530

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 0,0000mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 0,0000 0,0000

0,0076 0,0068 0,0000 0,0000

0,0097 0,0039 0,0000 0,0000

0,0034 0,0009 0,0000 0,0000

0,0063 0,0010 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000

0,0460 0,0291 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2018/003384

Localitzador: 0241800142360

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

24,4530

43,35

1.325,05

26,50

1.351,55

€

€

€

€/t

t

0,0000 0,0000 0,0000

0,1157 0,0843 0 0

31,3500 9,6800 24,4530

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 24,4530 t

Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES)

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE SENCELLES

TERME DE SENCELLES

Municipi SencellesNº Llicència o expedient municipal

Projectista MIQUEL ÀNGEL CAPÓ BIBILONI - PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 971872016

NIF promotor P0704700D

CP Obra 07140 Correu electrònic peremancha@ajsencelles.net

1. Residus procedents de demolició 0,0000Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000297781620

1004188198

1.351,55905210788880002977816201004188198001351550 €

7590123 18/05/2018 19:16:34 pàg. 4 - 7

Data: 18/05/2018

CÒPIA PER A L'ENTITAT BANCÀRIA

Signatura del projectista:
Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

7BBD7EBE-1330-4CA8-B855-53F5199E514F
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2018/003384

Localitzador: 0241800142360

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

24,4530

43,35

1.325,05

26,50

1.351,55

€

€

€

€/t

t

0,0000 0,0000 0,0000

0,1157 0,0843 0 0

31,3500 9,6800 24,4530

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 24,4530 t

Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE SENCELLES (RUTES TURÍSTIQUES)

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE SENCELLES

TERME DE SENCELLES

Municipi SencellesNº Llicència o expedient municipal

Projectista MIQUEL ÀNGEL CAPÓ BIBILONI - PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 971872016

NIF promotor P0704700D

CP Obra 07140 Correu electrònic peremancha@ajsencelles.net

1. Residus procedents de demolició 0,0000Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000297781620

1004188198

1.351,55905210788880002977816201004188198001351550 €

7590123 18/05/2018 19:16:34 pàg. 5 - 7

Data: 18/05/2018

CÒPIA PER A L'INTERESSAT

Signatura del projectista:
Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

7BBD7EBE-1330-4CA8-B855-53F5199E514F
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Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,00 0,00 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0038 0,0053 0,0000 0,0000

0,0004 0,0004 0,0000 0,0000

0,0013 0,0005 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0,0019 0,0003 0,0000 0,0000

0,0008 0,0001 0,0000 0,0000

0,0177 0,0090 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 0,0000 0,0000

0,0327 0,0295 0,0000 0,0000

0,0005 0,0002 0,0000 0,0000

0,0016 0,0004 0,0000 0,0000

0,0021 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

0,0520 0,0462 0,0000 0,0000

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 0,0000Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions
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Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

0,00 1,4000 0,0000

31,35 0,7800 24,4530

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

31,3500 9,6800 24,4530

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 0,0000mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 0,0000 0,0000

0,0076 0,0068 0,0000 0,0000

0,0097 0,0039 0,0000 0,0000

0,0034 0,0009 0,0000 0,0000

0,0063 0,0010 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000

0,0460 0,0291 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions
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MIQUEL ÀNGEL CAPÓ BIBILONI. Arquitecte 257.222 
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606 
 
 

 
N/REF: 2111.2 ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE SENCELLES  
(RUTES TURÍSTIQUES)  
Promotor: Ajuntament de Sencelles 
 

7. PROGRAMA DE TREBALLS O PLA D’OBRA 
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MIQUEL ÀNGEL CAPÓ BIBILONI. Arquitecte 257.222 
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606 
 
 

 
N/REF: 2111.2 ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA DE SENCELLES  
(RUTES TURÍSTIQUES)  
Promotor: Ajuntament de Sencelles 
 

8. PLANS 
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