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MEJORAS DE EFIC. ENERG. EN ALDO. EXT.
Memoria TM SENCELLES

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Recientemente el Consell de Mallorca aprueba favorablemente para el Excmo. Ayuntamiento
de Sencelles Plan Especial de ayudas 2018 a favor de todos los ayuntamientos (excepto Palma) y
entidades locales menores de Mallorca para llevar a cabo actuaciones de ahorro y de eficiencia
energética del articulo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y
la adquisicion de vehiculos 100 % eléctricos para la prestacién de servicios del articulo 26 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

El coste del alumbrado publico (suministro y mantenimiento incluidos) puede suponer un
gasto significativo para los ayuntamientos, por lo que resulta interesante aprovechar las
oportunidades que puedan surgir para mejorar su eficiencia. Los fabricantes estan continuamente
desarrollando productos de mayor eficiencia energética y rentabilidad.

El objeto del proyecto es la instalacién de nuevo alumbrado de tecnologia Led para sustituir al
alumbrado existente en diversos espacios municipales, actuando en la zona de cementerio, de
Sencelles y Biniali, Piscina Municipal, Fachada Polideportivo y pista exterior futbol.

La actuacion consistira en el cambio de luminarias por otras de tecnologia LED de forma que
no se altera la estética ya que no se interviene en otros puntos de la instalacion eléctrica y no precisa
obra civil alguna para su ejecucion.

El alcance del proyecto consistira en el suministro y la instalacién de luminarias de tecnologia
Led para reemplazar a las existentes de manera que los niveles de iluminacién sean optimos para
este tipo de instalacion.

El presente proyecto tiene por objeto mejorar los niveles de iluminacién, reducir el coste de la

factura energética y de los costes de mantenimiento de la instalacién. Se trata en definitiva de una
actuacién de Ahorro y eficiencia energética en la instalacién de iluminacion.

1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA INSTALACION

Nombre Fiscal EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SENCELLES
NIF P0704700D

Diﬁéécién ....... " Pl. Espanta 7. Sencelles

Representante Legal Alcalde de Sencelles

Teléfono / Fax | 971-872016 — 971-872316

1.3. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

La zona de actuacion se sitia en el TM de Sencelles.
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1.4. REGLAMENTACION
En la realizacion del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:

» Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensién. Organo emisor: Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 18/09/2002-
*Normas UNE de aplicacién

« Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo.

« REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

» Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia Led de alumbrado
exterior del IDEA

1.5. SITUACION DE LAS MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
ALUMBRADO EXTERIOR

En cumplimiento del Plan Especial de Ayudas, las actuaciones se realizan exclusivamente en la sustitucién de
luminarias existentes por otras nuevas de mayor eficiencia energética.

Las luminarias a sustituir se ubican en los siguientes emplazamientos del TM de Sencelles:

- 18 Luminarias en el Cementerio Municipal de Sencelles

- 3 Luminarias den el Cementerio Municipal de Biniali

- 13Luminarias en la Piscina Municipal (6udsn farolas alrededor de la piscina y 7 uds. apliques
empotrados en pared medianera)

- 13 Luminarias en el Polideportivo Municipal (7uds. aplique en la fachada y 8 uds. proyector en la pista
ext. de futbol)

1.6. JUSTIFICACION DE LA INVERSION

Se ha procedido a la verificacién previa de las instalaciones, encontrando que las mismas se
encuentran en buen estado, no precisando de nuevos calculos de carga sobre los realizados en el
proyecto original, ya que las potencias de los nuevos equipos a instalar son inferiores, por lo que las
intensidades que soportaran los elementos conductores, serdn menores en comparacién con las
actuales, encontrando que la instalacion de distribucién eléctrica interior quedard sobredimensionada
una vez se haya completado el cambio de los elementos de iluminacion.

Una vez se complete el cambio de los sistemas de iluminacién, debera efectuarse un andlisis de las
intensidades consumidas por el edificio fase a fase al objeto de modificar las potencias contratadas
con la empresa comercializadora de energia eléctrica, para reducir los costes operativos de la factura
eléctrica.

N°  Situacién/ Tipo Potencia Potencia Ahorro Tot. Pot. | Tot. Pot.
Actual (W) Prevista (W) | Unitario (W) | Actual (kW) | Prev.l (kW)
18 [Cementerio Sencelles | 125 34 M 2,25 0,612
Luminaria Farol

3 Cementerio Biniali / 125 34 91 0,375 0,102
Luminaria Farol

6 Piscina Municipal / 125 53 72 0,75 0,318
Farola

7 Piscina Municipal / 8 3,3 4.7 0,056 0,0231
Lum. empotrada
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5 Fachada Polideportivo | 40 15 25 0,2 0,075
Aplique.

8 Proyector Pista Fut. 400 365 35 3,2 2,92

47 6,831 4,0501

Tenemos pues un ahorro previsto de un 2,78 Kw, lo que supone un ahorro de un 40,7 % del consumo
total en iluminacién reemplazada.

Si estimamos un precio medio de la energia de 0,25 €/kwh y 4.300 horas de encendido anual (a
excepcion de la pista de futbol) de la instalacién tenemos que el ahorro total anual de la nueva
instalacién sera de 2.988,50 €.

Teniendo en cuenta que el ciclo de vida util de las lAmparas actuales podemos establecerlos en unas
8.000 h, con la merma de rendimiento de la misma dentro de los pardmetros aceptables, al coste la
energia habria que anadir el coste de mantenimiento anual. En base a la vida uatil de la luminaria
tendriamos que intervenir en 47 lamparas de media al afio con un coste de 15€ por luminaria,
arrojando un coste de mantenimiento de 705 €/anuales. Tenemos ples que el ahorro anual de la
actuacion realizada seria de 3.693,50 € anuales., y teniendo en cuenta que la inversion prevista es de

- 23.378,81 € , obtenemos una tasa de retorno de la inversion de 6,33 afos. Estos datos son mas
conservadores que los calculados por los distintos fabricantes, y es altamente probable que las horas
totales de encendido sean superiores a las indicadas, con lo que se espera que el retorno de la
inversion sea incluso en menor plazo. Ademas tenemos una mejora general de los niveles de
iluminacién.

1.7. CALCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGETICO

. Para el conjunto de las actuaciones el ahorro energético calculado se presenta en el siguiente cuadro
resumen:

ANTES DESPUES
NUM. PTOS. DE LUZ 47 47
POTENCIA INSTALADA 6.831 W 4.050 W
ENERGIA CONSUMIDA 29.373,30 kWh/afo 17.415 KWh/ano
AHORRO DE ENERGIA FINAL 11.958,3 kWh (40,7%)
AHORRO ECONOMICO 3.693,550 €
REDUCCION EMISIONES Co2 7,17 Tn Co2
T.E.P (Ton. E~qu1valentes de 1,028 T.EP
Petroleo al afio)

1.8. AFECCION A TERCEROS

No queda afectado ningln organismos publicos, entidad privada o particulares por la
ejecucion del proyecto y que sea preceptiva su autorizacion.

1.9. CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS A INSTALAR

- TIPOS DE LAMPARAS Y LUMINARIAS.

Concretamente las caracteristicas de las nuevas luminarias son:
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FAROLA URBANA

Marca: Carandini o similar

Modelo: Clamod CLM.GEN2.CC.DS.V.L074.CI.C-PROTEC.905T
Grado de Proteccién: IP 66 — IK 8

Grado de Aislamiento: Clase I

Luminaria de estilo clasico con prestaciones de Ultima generacién construida en
fundicién inyectad de aluminio.

Acabado exterior: Pintura color negrao RAL 9005 texturado.

Reflector: Aluminio de una sola pieza anodinado y sellado, distribucién asimétrica
longitudinal.

Cierre: Vidrio templado lenticular 4mm.

Grupo dptico que limita la contaminacion luminica: No.
Equipo eléctrico incorporado en la luminaria.

Peso: 6 kg

Dimensiones (mm): 605x450x450 mm.

Altura Punto de luz: 6-4m.

Las caracteristicas de las lamparas utilizadas son:

Tipo: LED

Potencia del sistema completo: <34 W
Flujo Luminoso: 7.410 Im ( 103 Im/w)
Temperatura de color: 4000°% (Blanco)
Reproduccidn del Color: RA 80-90
F.H.S.inst (%): < 0,02 %

BOLARDO
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e Marca: PLATEK o similar

e Modelo: MENHIR 650mm o similar

e Grado de Proteccion: IP 65 — IK 08

e Grado de Aislamiento: Clase |

e Cuerpo en aleacion de aluminio extruido pintado y resistente a la corrosion.

e Cabezal de cierre de aluminio fundido a presion pintado y resistente a la corrosion.

e Proteccién con tratamiento de iridita, fondo con polvos epoxidicos e pintura de
poliéster.

o Tornillos de acero inoxidable A4.
e Pantalla de vidrio templado de 5 mm de espesor.

e Didmetro del cable de 8-13 mm utilizable.
e Dimensiones (mm): 620x @ 20mm.

Las caracteristicas de la lampara utilizadas es:
e Tipo: LED.
e Potencia: 17 W/ 1.900 Im
e Eficacia Luminosa: 111,76 Im/W

e Temperatura de color: 4000% (Blanco)

FAROLA PISCIAN

e Marca: CARANDINI o similar
o Modelo: JUNIOR X LED o similar (JNR.X.CB.CC.A.V.CI.L054.L1N.C-PROTEC.906T)
e Grado de Proteccion: IP 66 — IK10

Mayo 2018
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Grado de Aislamiento: Clase Il

Luminaria con armadura y acoplamiento fabricados en fundicion inyectada de
aluminio LM6

Cupula baja. Cierre de vidrio plano templado de 4mm de espesor para ofrecer un
grado de proteccién contra impactos IK10 (CC). Distribucién 6ptica asimétrica (A).
Fijacion horizontal con acoplamiento de 60 mm (H). Dimensiones (mm): @ 230x37
mm.

Las caracteristicas de la lampara utilizadas es:

Tipo: LED.

Potencia: 53 W — 5.520 Im

Factor de Potencia: >0,9

Angulo de obertura: 120°

Eficacia Luminosa: 104 Im/W

Vida Util: 100.000 h.

Temperatura de color: 4000°k (Blanco)

Reproduccion del Color: >80

FACHADA POLIDEPORTIVO

Marca: LEDS-C4

Modelo: POMPEYA 05-9751-34-CMV1
Grado de Proteccion: IP 65 — IK 04
Grado de Aislamiento: Clase |

Luminaria LED de superficie, orientable y con driver integrado.

Mayo 2018

9



MEJORAS DE EFIC. ENERG. EN ALDO. EXT,

Memoria TM SENCELLES

¢ Material estructura: Aluminio inyectado Color Gris. Material difusor: Cristal
Transparente

e Peso: 1,075 kg
e Dimensiones (mm): 200x140x78 mm.

Las caracteristicas de la lampara utilizadas es:
e Tipo: LED. 50 ptos.
e Potencia: 15 W—- 1733 Im
« Eficacia Luminosa: 115 Im/W

e Temperatura de color: 4000°k (Blanco)

PISTA FUTBITO

s Marca: PHILIPS o similar

e Modelo: CORE LINE TEMPO GRNADE (BVP130 LED260-4S/740 S)
o Grado de Proteccion: IP 66 — IK 08

e Grado de Aislamiento: Clase |

« Proyector para exterior para iluminacién general, constituida por carcasa de aluminio
fundido, reflector acrilico, lente de vidrio.

o Dimensiones (mm): 486x389x40 mm.
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Las caracteristicas de la lampara utilizadas es:
s Tipo: LED260
e Potencia: 217 W — 26000 Im
e Eficacia Luminosa: 120 Im/W
e Vida Util: 70.000 h.
e Temperatura de color: 4000°% (Blanco)

¢ Reproduccion del Color: 70

NIVELES LUMINICOS EXIGIDOS EN PISTA DEPORTIVA

En cuanto a los niveles de iluminacion deseados, vamos a tomar como referencia la Norma
de lluminacién de espacios deportivos (UNE 12193). Esta norma distingue entre distintos
tipos de alumbrado:

o Alumbrado clase I: Competicién del mas alto nivel, tal como competicion
internacional y nacional que implicard generalmente mayores capacidades de
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espectadores con distancias de visién potencialmente largas. El entrenamiento de
muy alto nivel se puede incluir también en esta clase.

° Alumbrado clase Il: Competicién de nivel medio, tal como competicion regional o
de club local que implica generalmente capacidades de tamafio medio de
espectadores con distancias de visién medias. El entrenamiento de alio nivel se
puede incluir también en esta clase.

e Alumbrado clase Ill: Competicion de bajo nivel tal como competicion local o de un
club pequefio que generalmente no implica espectadores. El entrenamiento
general, la educacion fisica (deportes de colegios) y actividades recreativas estan
también en esta categoria.

Tomaremos como niveles para el disefio de nuestra instalacion

CLASE Calse lluminacion Uniformidad | Rendimiento
Horiz. Med | Min/Med Cromatico GR
(Lux)
Plstg Polideportiva I 500 0.7 60
Interior
Plstg Polideportiva M 200 05 20
Interior
Plsta. de Futbito I 200 0.6 60 50
exterior
Plsta' de Futbito m 75 05 20 55
exterior

En ningun caso los niveles de la nueva instalacién podran ser inferiores a los actuales, para
lo que se realizara medicion luminica previa al suministro de las luminarias.

- POTENCIA ELECTRICA TOTAL DE LA INSTALACION.

Como se ha indicado anteriormente la potencia total instalada objeto del presente proyecto
es de 4.050 W en el Polideportivo. Y la potencia a desinstalar es de 6.831 W

2. PLAZO DE EJECUCION

EL plazo de ejecucion previsto para la sustituciéon de las luminarias sera de UN MES a
contar desde el acta de inicio o replanteo de la obra.

3. PRESUPUESTO

Segun lo expuesto y lo desarrollado en el documento correspondiente, resulta un
presupuesto de contrata de: 28.288,36 € (iva incl.)
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4. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el Articulo 125
del Reglamento General de Ley de Contratos de Administraciones Publicas. Se trata de una
obra susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio
de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y
cada uno de los elementos precisos para la utilizacién de la obra.

5. REVISION DE PRECIOS

El Articulo 103. Revision de precios, de la Ley Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en su quinto
punto cita:

“b. Salvo en los contratos de suministro de energia, cuando proceda, la
revisién periodica y predeterminada de precios en los contratos del sector
publico tendra lugar, en los términos establecidos en este Capitulo, cuando
el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe
y hubiesen transcurrido dos afios desde su formalizacién. En consecuencia,
el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros afios transcurridos
desde la formalizacion quedaran excluidos de la revision.”.

La duracién de las obras es inferior a 2 afios, por tanto no es de aplicacion la revision de
precios.

6. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia serda de minimo un afio considerado a partir de la fecha de recepcion
de las obras. Se respetaran los periodos de garantia superiores si los ofrece el fabricante.

7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el articulo 54 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, no es exigible que el empresario se encuentre debidamente clasificado para poder
contratar con la Administracién Publica ya que el presupuesto de la obra es inferior a
350.000 euros.

Se propone el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD como procedimiento de
licitacion de las obras ya que su importe es inferior a 200.000 euros (IVA no incluido).

8. CONDICIONES FINALES

La instalacién sera realizada por instalador-montador autorizado por la Conselleria de
Industria, bajo la direccién de técnico competente.
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Dadas las caracteristicas de la instalacién, cambio de receptores, el responsable técnico de
la empresa instaladora de la obra no tendré que presentar ante el érgano territorial
competente (Conselleria d'Industria) la correspondiente Memoria Técnica de Disefio para la
legalizacion de la instalacion segln ITC-BT- 04 y certificado final de instalacion,
responsabilizandose de la instalacion.

9. CONCLUSION

Como se demuestra en el proyecto, existe la posibilidad de reducir los consumos de
energias contaminante y aumentar el confort visual o nivel de iluminacién del los viales
principales del municipio a fin de contribuir a un desarrollo sostenible.

Con los documentos que acomparian la presente propuesta técnica y econdmica de este
proyecto, se estima haber descrito adecuadamente las obras, sin perjuicio de cualquier
ampliacion, modificacion o aclaracion que el promotor estime oportunas, o sean precisas por
cambio de legislacion y sometiéndolo a la aprobacion del Excmo. Ayuntamiento de
Sencelles y organismos que proceda.

Palma de Mallorca, mayo de 2018

El Ingeniero Industrial

DAVID MULET AGUILO
Col 0516 C.O.E.IL.B.
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PLIEGO DE CONDICIONES

1.

OBJETO

El presente documento tiene por objeto determinar las condiciones a las que deber4 ajustarse el
Contratista para la ejecucion de las obras.

Sera obligacién del Constructor el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y
aspectos de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en el pliego de
condiciones y dentro de los.limites de que los presupuestos determinen para cada unidad de

obra.

2. CONDICIONES FACULTATIVAS

« Allngeniero Técnico le debera ser previamente notificado el comienzo de las obras, a fin de
iniciar la asistencia técnica de la misma y las visitas necesaria. A tal fin, el contratista se
obliga previamente a la designacion del Constructor que estara al frente de la obra.

e El contratista habilitara un lugar adecuado en la misma obra, donde dispondra de:

Proyecto completo de la obra a ejecutar.
Contrato suscrito entre promotor y contratista.

Fotocopias de Licencia Municipal de obra, de apertura en su caso, de ocupacion de la
via publica, de guindolas o andamios, y otras que fuesen necesarias.

Estudio de seguridad, Plan de Seguridad y libro de incidencias, si fuera de aplicacion el
R.D. 555/86.

Libro de Ordenes y Visitas expedido por el Colegio Oficial de es y Arquitectos Técnicos.

Croquis, detalles y documentacién que vaya siendo aprobada por el Director
Facultativo durante el transcurso de la obra, ademds de la documentaciéon que vaya
siendo solicitada por éste, tales como ensayos, documentos de idoneidad, fichas
técnicas, muestras, etc.

Los demas que se sefalaran en contrato.

« Lafecha para el comienzo de obra no podra exceder de los plazos que indique el contrato.

o Los materiales y aparatos a emplear en la obra, seran inexcusablemente los especificados
en el presente proyecto, debiendo someterse al Director Facultativo cualquier alteracién sea
cual sea la causa que pudiera motivarlo.

« FEl contratista esta obligado a realizar analisis y ensayos de materiales e instalaciones, cuyo
alcance y cargo del gasto definira el contrato de ejecucién de las obras de ser distinto al
especificado del 1%.
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Las recepciones provisionales y definitivas, asi como el periodo de garantia, se regularan en
el contrato.

Las obras a ejecutar estaran amparadas por la Licencia de Obras y tramitar, siendo por
tanto de exclusiva responsabilidad del Promotor, las modificaciones que introduzca al
mencionado proyecto tras haber sido emitido el Certificado Final de Obras. Dicha
observacion debera comunicarla el Promotor al usuario de la obra terminada.

Las interrupciones en el ritmo de ejecucion por cualquier tipo de incidencia debera ser
notificada al Director Facultativo, detallando la causa que lo motive.

Si el Director Facultativo detectase retrasos que a su juicio afectaran al plazo de ejecucion
acordado, podra ordenar el incremento o sustitucion de cualquier elemento de la
organizacion del contratista al servicio de la obra, tanto relativo a medios humanos como de
magquinaria, medios auxiliares u otros necesarios.

Los materiales inapropiados rechazados en su caso por el Director Facultativo seran
retirados de inmediato de la obra, y las obras ya ejecutadas demolidas caso de
incumplimiento de calidad o especificaciones del proyecto. En el caso que aun con la falta
de calidad exigida, el Director Facultativo juzgue conveniente su conservacion, debera
regularse en Contrato la penalizacion a imponer al contratista por no ajustarse a lo
convenido.

La interpretacién técnica del proyecto corresponde al Director Facultativo.

3. CONDICIONES ECONOMICAS

La obra contratada incluye todas la descritas en el presente proyecto, siendo a cuenta del
Contratista todos los materiales incluyendo su transporte y manipulacién en obra; mano de
obra que interviene en la ejecucién y sus cargas sociales, medios auxiliares, herramientas y
elementos de seguridad necesarios; mano de obra indirecta, instalaciones auxiliares y de
higiene, siempre que no figuren valoradas aparte; costes de organizacion y de estructura del
Contratista; consumo de electricidad y agua y cuantos sean necesarios para la ejecucion de
la totalidad de las obras. Caso de que parte de los materiales o instalaciones sean
aportados por el Promotor, deberé indicarse en contrato.

En el contrato debera indicarse el porcentaje a percibir por el contratista en concepto de
gastos generales y beneficios, asi como su inclusién o no en los precios ofertados.

Caso de realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se actuard segun lo
prevenido en contrato, y en su defecto por lo indicado en el Pliego de Condiciones.
Igualmente se regulara la certificacion y abono de los trabajos.

En el caso de que la obra se contratase por valoraciéon de unidades de obra realmente
ejecutadas, el Contratista se atendra a los criterios de medicién establecidos en el proyecto.

El abono de acopios y su porcentaje si procediese, se regulara en las estipulaciones del
contrato.

Caso de realizarse alguna parte de la obra por administracion, éstas deberan autorizarse
previamente por la Propiedad y por el Ingeniero Técnico o director de la obra,
estableciéndose en dicha autorizacion los controles y normas a seguir. Si por el Director
Facultativo se demostrase rendimientos inferiores a los establecidos en el Convenio
Provincial de la Construccién.

Los gastos de copias de toda clase de documentos del proyecto que precise el Contratista,
tanto para presentar su oferta como adicionalmente precise durante la ejecucion, sobre el
ejemplar facilitado gratuitamente al comienzo de la obra, seran de su cuenta.

La colocacién de anuncios o vallas publicitarias en la obra, deberan ser autorizadas o
convenidas previamente con el Promotor.
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El Contratista se proveera de los oportunos permisos municipales por ocupacion de via
publica para descarga de materiales y otros, sefializaciones y pasarelas de seguridad en la
via publica, autorizaciones para andamios y cuantos sean necesarios, siendo a su cargo los
arbitrios que fuese preciso liquidar.

El Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasionen en las propiedades
vecinas siendo a su cargo las reparaciones necesarias para dejarlas en el estado en que se
encontraban. Asi mismo sera responsable de los dafios personales que se ocasionen a
viandantes o terceros. Se regulara en Contrato la existencia y tipo de seguro a suscribir.

El Contratista no debera efectuar gastos que supongan incremento sobre las previsiones
economicas contempladas en el proyecto, por lo que notificara previamente al Director
Facultativo cualquier contingencia a fin de que éste resuelva lo procedente.

Caso de que sea preciso redactar precios de unidades nuevas o de obra, se compondran
éstos contradictoriamente antes de ejecutar la unidad correspondiente, regulandose en
contrato el procedimiento a seguir.

Cuando fuese preciso valorar obras incompletas como consecuencia de rescision o
cualquier otra causa, el Director Facultativo descompondra el precio de la unidad total y
compondra el que le sea de aplicacion a la unidad parcialmente ejecutada. Los criterios y
procedimientos a seguir se regularan en contrato.

El contrato regulara las causas de rescision y las penalizaciones o premios asi como las
causas que originen éstos.

4. CONDICIONES LEGALES

re ”

El contrato se formalizara mediante documento privado 6 publico segin convengan las
partes, promotor y contratista y en el se especificaran las particularidades que convenga a
ambos. El contratista y el Promotor previamente firmaran el presente Pliego de Condiciones
obligandose a su cumplimiento, siendo nulas las clausulas que se opongan o anulen las
disposiciones del mismo.

El director Facultativo debera tener conocimiento previo del Contrato a fin de poder propinar
estipulaciones que lo clarifiquen o lo amplien a efectos de su mejor fin. Una vez firmado por
las partes, el Promotor facilitara una copia a fin de ejercer las funciones que le son
encomendadas.

También antes de suscribir el contrato de ejecucion, el Promotor notificara al

Director Facultativo, el Contratista con el que le conviene contratar, a fin de que le evacue
informe sobre su idoneidad previa la aportacion de informes y garantias que juzgue
convenientes.

El contrato debera definir los puntos que se citan en el presente Pliego deben de figurar en
el Contrato, debiéndose desarrollar con la suficiente precision y claridad que eviten disputas
innecesarias durante la ejecucion.

El contratista esta obligado a presentar mensualmente al Promotor y durante el transcurso
de la obra, justificantes de haber abonado de los Seguros Sociales del personal adscrito a la
obra.

El Contratista esta obligado a responder por si mediante garantias suficientes o por medio
de compafiia de seguros, de los posibles siniestros que se pudieran producir y de los danos
fisicos y materiales contra propios, colindantes o terceros.

El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Pliego y
en el contrato, a los subcontratistas e instaladores que intervengan en la obra, dandoles
conocimiento de lo contenido en los mismos.

El presente proyecto quedara incorporado al Contrato como parte integrante del mismo.
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5. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Las obras objeto de este Proyecto, estan definidas en el documento de Planos, asi como en las
especificaciones y mediciones que se incluyen en este Proyecto.

6. COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

En caso de incompatibilidad entre lo detallado en las especificaciones de los equipos y planos,
regiran las primeras; en lo que se refiere a las obras de fabrica, se dara prioridad a lo que
definan los Planos, y en cualquier caso, a aquello que permita la mas correcta ejecucion y el
mejor funcionamiento de la instalacion.

7. PRESENCIA DEL CONTRATISTA O INSTALADOR

El contratista o instalador por si o por medio de su encargado estaré en las obras durante la
jornada de trabajo y acompafiara al Ingeniero Director como su ayudante en las visitas que
efectte a las obras poniéndose a su disposicion para las practicas de los reconocimientos que
considere necesarios y suministrandole los datos que precise.

CALIDAD DE LOS OPERARIOS

Para cada trabajo especifico se dispondra de mano de obra especializada y en posesion de la
preceptiva autorizacion o titulacion admitida por el Organismo procedente.

8. MATERIALES
Todos los materiales utilizados estaran homologados segun norma UNE o similares vigentes en

la C.E.

El Contratista estara obligado a facilitar a la Direccion de Obra muestras de cada material asi
como las certificaciones de las casas suministradoras caso de asi solicitarlo el Director de Obra.

En caso que los materiales no cumplan con las condiciones exigidas, el Contratista atendera a lo
que ordene por escrito el Director de la Obra no pudiendo instalarse sin previa y concreta
autorizacion del mismo.

9. REPLANTEO
El contratista o instalador efectuara el replanteo que se hara a su cuenta. Posteriormente lo
comunicara al Ingeniero Director para que por si mismo o por quien designe, se compruebe.
Una vez efectuado el replanteo se levantara acta del mismo.
De cualquier modificacién posterior y faltas contra aquel, el Contratista o instalador sera el tnico
responsable y vendra obligado a demoler toda la obra realizada en estas condiciones.

10. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATISTA O INSTALADOR

El contratista o instalador esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes indiquen, para evitar en lo posible accidentes. De los accidentes y
perjuicios de todo género que por no cumplirse por el Contratista o instalador lo legislado sobre
la materia, pudieran suceder, serda el Unico responsable.

El contratista o instalador cumplird cuantos requisitos prescriben las disposiciones vigentes,
debiendo exhibir, cuando ello fuese requerido, el justificante de tal cumplimiento.

11. RECEPCION Y GASTOS CONSERVACION

Hasta la recepcion de las obras o instalaciones, el contratista o instalador sera responsable de
las faltas existentes en los trabajos. En todo este tiempo, la Direccién podra obligar a corregir
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cuantos defectos observe, sin que el Contratista o instalador pueda alegar que las inspecciones
de los técnicos y los gastos a cuenta o por certificacion presuponen la aprobacion de los
trabajos.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas se daran por recibidas provisionalmente comenzando a correr en dichas fechas el
plazo de garantia sefialado en contrato.

12. DESPERFECTOS

Los desperfectos que puedan ocasionar los operarios de un ramo en trabajos ejecutados por
otros oficios y que a juicio de la Direccion Facultativa sean injustificados al tener como causa el
descuido, imprudencia, falta de vigilancia, etc., seran corregidos con cargo a su contrata.

13. FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS NO CONTRATADOS.

Los precios de unidades de obra, de los materiales, asi como de la mano de obra que no figuren
entre los contratados, se fijaran contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista.

 El contratista o instalador los presentara descompuestos de acuerdo a lo establecido

anteriormente siendo condicién necesaria la presentacion y aprobacion de estos precios por la
Direccién antes de proceder a ejecutar las unidades de obra correspondientes.

Palma de Mallorca, mayo de 2016

Fdo: David Mulet Aguil6é
Ingeniero Industrial
Colegiado COEIB num. 0516
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PRESUPUESTO

cODIGO DESCRIPCION ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP{TULO 01 CEMENTERIO SENCELLES
UNE.3babbX3 u  Sust. Lum nueva Al iny LED

Suministro e instalacién de luminaria de alumbrado con amadura de aluminio exirusionado 6060 T6
anodizado y tapas de fundicién iny ectada de aluminio, con grado de proteccion IP66 general (grupo
éptico y compartimenio eléctrico). La luminaria se compone de médulos led de alio rendimiento y efi-
ciencia e incorpora dpticas fabricadas en PMMA en modulos de 7x 1. Driver electronico para 230V -
240V.

Ciere de vidrio plano templado de 4mm de espesor para ofrecer un grado de proteccion contra im-
pactos |K08. Distribucién dptica simétrica (DS). Fijacidn vertical (V). Flujo luminico de 7.410 im con
una femperatura de color de 4000 K. Clase eléctrica Clase 1 (Cl). Programacion de driver 1 nivel
(L1N). Incorpora sistema adicional de proteccion contra sobretensiones transitorias (C-PROTEC).
Color de la luminaria negro texfurado RAL 9005 (305T), totalmente instalada, conectada y en cormec-
1o estado de funcionamiento mediante petaca, caja de proteccion de alumbrado, fusibles y p/p de ca-
ble, segin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002, incluido desmontaje de la luminaria
existente y trasporte hasta alamacen municipal.

Caracteristicas lampara (CLM.GEN2.CC.DS.V.L074.CI.LIN.C-PROTEC.805T)

Flujo luminoso: 103 Im/w

Indice de reproduccion cromética: RA 80-30

Temperatura de Color: 4000 K

15,00 342,29 5.134,35
UIIE.3babbX31 u Lum nueva Al iny LED
Suministro e instalacion de luminaria de alumbrado con armadura de aluminio exirusionado 6060 T6
anodizado y tapas de fundicion inyectada de aluminio, con grado de proteccion 1P66 general (grupo
optico y compartimento eléctrico). La luminaria se compone de madulos led de alfo rendimiento y efi
ciencia e incorpora opticas fabricadas en PMMA en modulos de 7x 1. Driver electrnico para 230V —
240V.
Cierre de vidrio plano emplado de 4mm de espesor para ofrecer un grado de profeccion contra im-
pactos IK08. Distribucion éptica simétrica (DS). Fijacion vertical (V). Flujo luminico de 7.410 Im con
una femperatura de color de 4000 K. Clase eléctrica Clase 1 (C). Programacion de driver 1 nivel
(L1N). Incorpora sisiema adicional de proteccion contra sobretensiones ransitorias (C-PROTEC).
Color de la luminaria negro texturado RAL 9005 (905T), totalmente instalada, conectada y en correc-
to estado de funcionamiento mediante petaca, caja de proteccion de alumbrado, fusibles y p/p de ca-
ble, segiin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002, incluido desmontaje de la luminaria
existente y trasporte hasta alamacen municipal.
Caracteristicas lampara (CLM.GEN2.CC.DS.V.L074.CI.LIN.C-PROTEC.905T)
Flujo lumineso: 103 Im/w
Indice de reproduccion croméatica: RA 80-90
Temperatura de Color: 4000 K
3,00 338,41 1.015,23
UIIE.3babbY u Accesorio Remate Sup
Acesorio remate superior luminaria CRS (177030)
18,00 12,09 217,62
UIIE.3babbZ u  Accesorio Adornos Laton
Accesorio juego de 4+4 terminaciones adomos de laton CRL (177080)
18,00 11.01 198,18
UHE.3babbW u Acoplamiento diam. 60mm.
Accesorio aclopamiento columna 60mm de diam. (CFV-60)
18,00 24,48 440,64
UIIE.3babbV u Brazo pared §3cm
Suministro y montaje de brazo para pared verflcal saliente 53 cm de fundicion de hiemo pintado co-
lor negor RAL 9005 texturado, incluso cableado interior para alimentacion 2x2.5mm2 RV, pemos de
anclaje y placa de asiento para adosar a paredes. CBVM-530 (177090)
6,00 55,24 331,44
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cépico DESCRIPCION ] CANTIDAD PRECIO  IMPORTE

UIIE.3babbX4 u Bolado de Luz 17W

Suministro e instalacion de luminaria de LED tipo bolardo con cuerpo hecho de aleacion de aluminio
extruido, resistente a la corrosion. Cabezal de cierre fabricado en aluminio fundido a presion resisten-
2 a la cormosién y pintado. Proteccion con tratamiento de anodizado, recubrimiento de base de palvo
epoxiy pintura de poliéster. Tomillos de acero inoxidable A4. Potencia 17W, fujo luminoso de 1900
(imenes y temperatura de colo de 4000K. Dispone de dos caras u oberturas para la proyeccion de la
luz a 360°. (4052662)

Totalmente instalada, conectada y en comecto estado de funcionamiento mediante petaca, caja de
proeccion de alumbrado, fusibles y p/p de cable, segin el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sibn 2002, incluido desmontsje de la luminaria existente y trasporte hasta alamacen municipal.
Caracteristicas lémpara (4052662)

Flujo lumineso: 111,76 Im/w

Indice de reproduccion cromética: RA 80-90

Temperatura de Color: 4000 K

3,00 404,56 1.213,68
TOTAL CAPITULO 01 CEMENTERIO SENCELLES 8.551,14
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CAPITULO 02 CEMENTERIO BINIALI
UIIE.3babbX3 u  Sust. Lum nueva Al iny LED

Suministro e instalacion de luminaria de alumbrado con armadura de aluminio ex trusionado 6060 T6
anodizado y tapas de fundicién inyectada de aluminio, con grado de proteccion 1P66 general (grupo
oplico y compartimento eléctrico). La luminaria se compone de médulos led de alio rendimiento y efi-
ciencia e incorpora dplicas fabricadas en PMMA en médulos de 7x 1. Driver electrdnico para 230V —
240V.

Ciere de vidrio plano femplado de 4mm de espesor para ofrecer un grado de proteccion confra im-
pacios 1K08. Distribucién plica simétiica (DS). Fijacion vertical (V). Flujo luminico de 7.410 Im con
una femperatura de color de 4000 K. Clase eléctrica Clase | (CI). Programacion de driver 1 nivel
{L1N). Incorpora sistema adicional de profeccion contra sobretensiones transitorias (C-PROTEC).
Color de la luminaria negro texturado RAL 9005 (905T), totalmente instalada, conectada y en cormec-
1 estado de funcionamiento mediante petaca, caja de proteccion de alumbrado, fusibles y wp de ce-
ble, seglin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002, incluido desmontaje de la luminaria
existente y trasporte hasta alamacen municipal.

Caracterfsticas lampara (CLM.GEN2.CC.DS.V.L074.C1.LIN.C-PROTEC.905T)

Flujo luminoso: 103 Im/w

Indice de reproduccion cromética: RA 80-90

Temperatura de Color: 4000 K

3,00 342,29 1.026,87
UIIE.3babbY u  Accesorio Remate Sup
Acesorio remaie superior luminaria CRS (177030)
3,00 12,09 36,27
UIIE.3babbZ u Accesorio Adornos Latén
Accesorio juego de 4+4 terminaciones adomos de laton CRL (177080}
3,00 11,01 33,03
UIIE.3babbV u  Brazo pared 53cm
Suministro y montaje de brazo para pared vertical saliente 53 cm de fundicién de hierro pintado co-
lor negor RAL 9005 tex turado, incluso cableado interior para alimentacién 2x2.5mm2 RV, pemos de
anclaje y placa de asiento para adosar a paredes. CBVM-530 (177090)
3,00 55,24 165,72
TOTAL CAPiTULO 02 CEMENTERIO BINIALI 1.261,89
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coDIGo DESCRIPCION - ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 PISCINA MUNICIPAL
15 Ud Luminaria Piscina 53W LED

Desmontzje y posterior suministo e instalacion de luminaria de con ammadura y acoplamiento fabrica-
dos en fundicién inyectada de aluminio LM6, con grado de proteccion IP86 general {grupo optico y
comparimento eléctrico). La luminaria se compone de médulos led de alto rendimiento y eficiencia e
incorpora dpticas fabricadas en PMMA en modulos de 7x1. Incorpora una vélvula niveladora de
presion que alarga la vida de las juntas y de los elementos electronicos del interior. Driver electranico
para 230V - 240V.

Cpula baja. Cierre de vidrio plano templado de 4mm de espesor para ofrecer un grado de protec-
cion contra impactos 1K10 (CC). Distribucion optica asimétrica (A). Fijacion horizontal con acopla-
miento de 60 mm (H). Clase eléctrica Clase II (ClI). Flujo luminico de 5.935 Im con una temperatura
de color de 4000 K. Programacién de driver 1 nivel (L1N). Incorpora sistema adicional de proteccion
contra sobretensiones transitorias (C-PROTEC). Color de la luminaria gris pizama texturado RAL
9006.

Incluido todos los accesorios de sujecion en el punto de la luminaria susfitiida, conexién en la inste-
lacion eléctrica existente y transporte de la luminaria retirada al almacén municipal o vertedero autori-
zado. Totalmente terminado.

(JNRX.CB.CC.A.V.CII.LO54.LIN.C-PROTEC.906T)

6,00 298,84 1.793,04
D07EB0302 Ud. COLUMNA 3,5m/3mm

Columina de Tubo de acero galvanizado de @ 76 mmy 3 mm de espesor, de 3,5 mis. de altura, con
ferminacion superior @ 60 mm, pintado en dos manos color negro, iotalmente montado con una puer-
ta de registro de 170x 110 con placa de asiento de fundicion de hierro, altura 860 mm., cableado des-
de la puerta hasta el final con cable de 3x2,5 mm? de 0.7 kV, con caja de fusible y fusible de 4 A,
lincluso anclaje a dado de hormigdn, replanteo, montaje, pequerio material y conexionado, totalmente
montado, instalado y funcionando.

6,00 221,05 1.326,30
15.3 Ud Luminaria empotrada Piscina 3,3W LED

Desmontaje y posterior suministro e instalacion de luminaria empotrada con armadura rectangular y
acoplamiento fabricados en fundicion inyectada de aluminio, con grado de proteccion IP55 general
{grupo dptico y compartimento eléctrico). La luminaria se compone de médulos led de alio rendimien-
oy eficiencia. Driver electrénico para 230V — 240V.

Grado de proteccién contra impactos K10 (CC). Distribucion dptica asimétrica (A). Clase eléctrica
Clase | {C). Temperatura de color de 4000 K. Flujo luminico 210Lm.. Incorpora sistema adicional de
proteccion contra sobretensiones fransitorias (C-PROTEC). Color de la luminaria gris.

Incluido todos los accesorios de sujecién en el punto de la luminaria sustitiida, conexion en la insta-
lacion eléctrica existente y transporte de la luminaria refirada al almacén municipal o veriedero autori-
zado. Totalmente terminado.

7,00 78,00 546,00
TOTAL CAPITULO 03 PISCINA MUNICIPAL 3.665,34
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CAPITULO 04 FACHADA POLIDEPORTIVO
14 Ud FACHADA PAVELLON LEDS C4 POMPEYA 15W

Desmontsje y posterior suministro e instalacion de aplique de leds para la fachada del polideportivo
de las siguientes caracteristicas (05-9751-34-CMV 1), Grado de Proteccion: IP 65 IK 04, Grado de
Aislamiento: Clase |, Luminaria LED de superficie, orientable y con driver integrado, Material estruc-
tura: Aluminio inyectado Color Gris. Material difusor: Cristal Transparente, Peso: 1,075 kg, Dimen-
siones (mm): 200x 140x78 mm., Tipo: LED. 50 pios., Potencia: 15 W 1733 Im, Eficacia Luminosa:
115 Im/W, Temperatura de color; 4000°k (Blanco)

Incluido fodos los accesorios de sujecion en el punio de la luminaria sustitiida, conexion en la insta-
lacién eléctrica existente y transporte de la luminaria retrada al almacén municipal o vertedero autori-
zado. Totalmente terminado.

5,00 138,73 693,65
TOTAL CAPITULO 04 FACHADA POLIDEPORTIVO 693,65
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DESCRIPCION

CAP[TULO 05 PISTA DEPORTIVA
Ud PISTA FUTBITO TMAX CARANDINI 217W

Desmoniaje y posterior suministro e instelacion de proyector de leds sobre poste existente para
alumbrado de pista exterior de campo de fitbol del polideportivo de las siguientes caracteristicas o si-
milar: Marca: PHILIPS, Modelo: BVP130 LED260/740 S , Grado de Proteccion: IP 66 K08, Gra-
do de Aislamiento: Clase |, Luminaria de Estilizado disefio del perfil de aluminio, Vidrio plano templa-
do. Cuerpo de Aluminio anodizado., Dimensiones (mm): 486x389x40 mm., Tipo: LED. 260, Poten-
cia: 217 W 26.000 Im, Factor de Potencia: >0,9, Angulo de oberiura: 70°X21° Eficacia Luminosa:
120 Im/W, Vida U#l: 70.000 h., Temperatura de color: 4000°k (Blanco), Reproduccion del Color:
CRI70

Se tomarén las precauciones pertinentes para no dariar las instalaciones actuales.

Incluido todos los accesorios de sujecion en el punto de la luminaria susiituida, conexion en la insta-
lacion eléctrica existente y fransporte de la luminaria refirada al aimacén municipal o vertedero autori-
zado. Totalmente terminado.

TOTAL CAPITULO 05 PISTA DEPORTIVA

'CANTIDAD

12,00

456,17

TOTAL

PRECIO

IMPORTE

5.474,04

5.474,04

19.646,06
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CAPITULO 'RESUMEN EUROS %

01 CEMENTERIO SENCELLES .......0oucueiiimniisimssimssiasseminsiansies s e st st s s as et sb en st anassbsesemasibanessbanans 8.551,14 43,63
02 CEMENTERIO BINIALL.......... - 1.261,89 6,42
03 PISCINA MUNICIPAL.......omumsrmssssmummempminmsstsesen st e s s st e s o S S Dy 3.66534 18,66
04 FACHADA POLIDEPORTIVO.... cusrssssmssssrssmmmmprmnirssmmm s sessnses s s sy e s s sy pess it oiss 693,65 3,53
05 PISTA DEPORTIVA.......cosmpssemmmssnsnsssmsssenmusssvisnssprorespsssstes s msmen s v Soi o s s s s s e s O 55565 5.474,04 27,86

TOTAL EJECUCION MATERIAL 19.646,06
13,00% Gastos generales........ccoeeeeveverenenss 2.553,99
6,00% Beneficio industrial.

SUMADE G.G.y B.l. 3.73_2,7_5

21,00% LV.A s Siiiiamiieiiniasinisiniiioniin 4.909,55

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 28.288,36

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 28.288,36

Asciende el presupuesio general a la expresada cantidad de VEINTIOCHQ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CEN-
TIMOS

Sencelles, a 22 de mayo de 2018.

EL PROMOTOR EL INGENIERO

Sr. Pere Mancha Saurina
Enginy er Municipal
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD




MEJORAS DE EFIC. ENERG. EN ALDO. EXT.

EBSS TM SENCELLES

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD
1. Objeto

Dar cumplimiento a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen

los requisitos minimos de seguridad y salud en las obras de construccién, identificando, analizando y
estudiando los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello; relacién de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

Asimismo es objeto de este estudio de seguridad dar cumplimiento a la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en lo referente a la obligacién del empresario titular

de un centro de trabajo, de informar y dar instrucciones adecuadas en relacion con los riesgos
existentes en el centro de trabajo y con las medidas de proteccion y prevencién correspondientes.

2. Caracteristicas de la obra

Descripcion de la obra y situacion

La situacién de la obra a realizar y la descripciéon de la misma se recoge en la Memoria del presente
proyecto.

Suministro de energia eléctrica

El suministro de energia eléctrica provisional de obra sera facilitado por la Empresa constructora
proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra

Suministro de aqua potable

En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de las conducciones
habituales, se dispondran los medios necesarios para contar con la misma desde el principio de la
obra.

Vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos

Se dispondra de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, las aguas fecales se
conectaran a la red de alcantarillado existente en el lugar de las obras o en las inmediaciones.

Caso de no existir red de alcantarillado se dispondra de un sistema que evite que las aguas fecales
puedan afectar de algun modo al medio ambiente.

Interferencias vy servicios afectados

No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el montaje pueden
ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, si existe mas
de una empresa en la ejecucion del proyecto debera nombrarse un Coordinador de Seguridad y
Salud integrado en la Direccion facultativa, que sera quien resuelva en las mismas desde el punto de
vista de Seguridad y Salud en el trabajo. La designacion de este Coordinador habra de ser sometida
a la aprobacién del Promotor.

En obras de ampliacién y/o remodelacion de instalaciones en servicio, debera existir un coordinador
de Seguridad y Salud que habra de reunir las caracteristicas descritas en el parrafo anterior, quien
resolvera las interferencias, adoptando las medidas oportunas que puedan derivarse.
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MEJORAS DE EFIC. ENERG. EN ALDO. EXT.

EBSS TM SENCELLES

3. Memoria

Para el analisis de riesgos y medidas de prevencién a adoptar, se dividen los trabajos por unidades
constructivas dentro de los apartados de obra civil y montaje.

Obra civil

Descripcién de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevencion.
Movimiento de tierras y cimentaciones

a) Riesgos méas frecuentes

Caidas a las zanjas.

Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas.

Atropellos causados por la maquinaria.

Caidas del personal, vehiculos, maquinaria o materiales al fondo de la excavacion.

b) Medidas de preventivas

Controlar el avance de la excavacién, eliminando bolos y viseras inestables, previniendo la
posibilidad de lluvias o heladas.

Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las méquinas en movimiento.
Sefializar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria de obra.
Dictar normas de actuacion a los operadores de la maquinaria utilizada.

Las cargas de los camiones no sobrepasaran los limites establecidos y reglamentarios.
Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria.

Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra.

Balizar, sefializar y vallar el perimetro de la obra, asi como los puntos singulares en el interior de
la misma.

Establecer zonas de paso y acceso a la obra.

Dotar de la adecuada proteccion personal y velar por su utilizacion.

Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias.

Estructura
a) Riesgos mas frecuentes

Caidas de altura de personas, en las fases de encofrado, desencofrado, puesta en obra del
hormigdn y montaje de piezas prefabricadas.

Cortes en las manos.

Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, eslingas acodadas, puntas en el
encofrado, etc.

Caidas de objetos a distinto nivel (martillos, arido, etc.).

Golpes en las manos, pies y cabeza.

Electrocuciones por contacto indirecto.

Caidas al mismo nivel.

Quemaduras quimicas producidas por el cemento.

Sobreesfuerzos.

b) Medidas preventivas
Emplear bolsas porta-herramientas.

Desencofrar con los Utiles adecuados y procedimiento preestablecido.
Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada.
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MEJORAS DE EFIC. ENERG. EN ALDO. EXT.
EBSS TM SENCELLES

Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos, o bien por las
armaduras.

Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su trayectoria.

Controlar el vertido del hormigén suministrado con el auxilio de la graa, verificando el correcto
cierre del cubo.

Prohibir la circulacién del personal por debajo de las cargas suspendidas.

El vertido del hormigdn en soportes se hara siempre desde plataformas moéviles correctamente
protegidas.

Prever si procede la adecuada situacion de las redes de proteccion, verificandose antes de iniciar
los diversos trabajos de estructura.

Las herramientas eléctricas portatiles seran de doble aislamiento y su conexién se efectuara
mediante clavijas adecuadas a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta
sensibilidad.

Dotar de la adecuada proteccidn personal y velar por su utilizacion.

Cerramientos
a) Riesgos mas frecuentes

Caidas de altura.

Desprendimiento de cargas-suspendidas.

Golpes y cortes en las extremidades por objetos y hérramientas.

Los derivados del uso de medios auxiliares. (andamios, escaleras, etc.).

b) Medidas de prevencién

Senalizar las zonas de trabajo.

Utilizar una plataforma de trabajo adecuada.

Delimitar la zona sefializandola y evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los
trabajos.

Dotar de la adecuada proteccion personal y velar por su utilizacion.

Albaiiileria
a) Riesgos mas frecuentes

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Proyeccion de particulas al cortar ladrillos con la paleta.

Proyeccién de particulas en el uso de punteros y cortafrios.

Cortes y heridas.

Riesgos derivados de la utilizacién de maquinas eléctricas de mano.

b) Medidas de prevencién

Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vias de transito libres de
obstaculos (herramientas, materiales, escombros, etc.).

Las zonas de trabajo tendran una adecuada iluminacion.

Dotar de la adecuada proteccién personal y velar por su utilizacion.

Utilizar plataformas de trabajo adecuadas.

Las herramientas eléctricas portatiles seran de doble aislamiento y su conexién se efectuara a un
cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad.

Montaje

Descripcion de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevencion y de proteccion.
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Colocacion de soportes y embarrados

a) Riesgos mas frecuentes

Caidas al distinto nivel.
Choques o golpes.
Proyeccion de particulas.
Contacto eléctrico indirecto.

b) Medidas de prevencién

Verificar que las plataformas de trabajo son las adecuadas y que dispongan de superficies de
apoyo en condiciones.

Verificar que las escaleras portatiles disponen de los elementos antideslizantes.

Disponer de iluminacion suficiente.

Dotar de las herramientas y utiles adecuados.

Dotar de la adecuada proteccion personal para trabajos mecanicos y velar por su utilizacion.

Las herramientas eléctricas portatiles seran de doble aislamiento y su conexion se efectuara a un
cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad.

Montaje de Celdas Prefabricadas o aparamenta, Transformadores de potencia y Cuadros de B.T.

a) Riesgos mas frecuentes

Atrapamientos contra objetos.
Caidas de objetos pesados.
Esfuerzos excesivos.
Choques o golpes.

b) Medidas de prevencion

Verificar que nadie se sitle en la trayectoria de la carga.
Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idoneos para la carga a elevar.
Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del cable.
Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las instrucciones que seran
acordes con el R.D.485/1997 de sefalizacion.
Dar érdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas.
Sefalizar la zona en la que se manipulen las cargas.
Verificar el buen estado de los elementos siguientes:

- Cables, poleas y tambores

- Mandos y sistemas de parada.

- Limitadores de carga y finales de carrera.

- Frenos.
Dotar de la adecuada proteccién personal para manejo de cargas y velar por su utilizacién.
Ajustar los trabajos estrictamente a las caracteristicas de la gria (carga maxima, longitud de la
pluma, carga en punta contrapeso). A tal fin, debera existir un cartel suficientemente visible con
las cargas maximas permitidas.
La carga sera observada en todo momento durante su puesta en obra, bien por el sefialista o por
el enganchador.

Operaciones de puesta en tension

a) Riesgos mas frecuentes

Contacto eléctrico en A.T. y B.T.
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Arco eléciricoen A.T.y B.T.
Elementos candentes.

b) Medidas de prevencion

Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas necesarias.
Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensién.

Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tension.

Enclavar los aparatos de maniobra.

Sefalizar 1a zona de trabajo a todos los componentes de grupo de la situacién en que se
encuentran los puntos en tensién mas cercanos.

Dotar de la adecuada proteccién personal y velar por su utilizacién.

4. Aspectos generales

La Direccion Facultativa de la obra acreditara la adecuada formacion y adiestramiento del personal de
la Obra en materia de Prevencion y Primeros Auxilios. Asi mismo, comprobara que existe un plan de
emergencia para atencion del personal en caso de accidente y que han sido contfratados los servicios
asistenciales adecuados. La direccién de estos Servicios debera ser colocada de forma visible en los
sitios estratégicos de la obra, con indicacién del nimero de teléfono.

Botiquin de obra

Se dispondra en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquin que estara a cargo de una persona
capacitada designada por la Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia
en caso de accidente.

5. Normativa aplicable
Normas oficiales

Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales del 8 de noviembre.

Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 2.65/1974 de 30 de mayo.
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

R.D.39/1997 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion.

R.D. Lugares de Trabajo.

R.D. Equipos de Trabajo.

R.D. Proteccién Individual.

R.D. Senalizacién de Seguridad.

O.G.S.H.T. Titulo 1, Capitulo VI.

Palma de Mallorca, mayo de 2018

Fdo: David Mulet Aguilé
Ingeniero Industrial
Colegiado COEIB num. 516
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