Plantilla de Control de Firmas

| nstituciones

Firmainstitucion:

Firmainstitucion:

Firmainstitucion:

Firmainstitucion:

I ngenier os

Nombre:lPERE MANCHA SAURINA

Colegio:|BALEARES

NUmero colegiado/a:|606

Firma colegiado/a:

Nombre: |

Colegio: |

NUmero colegiado/a;|

Firma colegiado/a:

Nombre:|

Colegio:|

NUmero colegiado/al

Firma colegiado/a:

Nombre:|

Colegio: |

NUmero colegiado/a|

Firma colegiado/a:

Nombre:|

Colegio:|

NUmero colegiado/al]
Firma colegiado/a:

Nombre:|

Colegio: |

NUmero colegiado/a|

Firma colegiado/a:

El Ingeniero Industrial firmante certifica que los parametros consignados en esta
ficha corresponden fielmente al Documento presentado a visar, y que cumple con
todos los requisitos que especifica el Reglamento de visados del COEIB.


Albert
Texto escrito a máquina

Albert
Texto escrito a máquina
 

Albert
Texto escrito a máquina


ACTUACIONS PER A LA
MILLORA DE L’OFERTA
TURISTICA DE SENCELLES
(RUTES TURISTIQUES)

PROMOTOR;:
SITUACIO:

T. MUNICIPAL:
N/REF:

Miquel Angel Cap6 Bibiloni
Arquitecte nam. 257.222

Ajuntament de Sencelles

AJUNTAMENT DE SENCELLES
TERME MUNICIPAL
SENCELLES

2111.2

Pere Mancha Saurina
Enginyer Industrial nium. 606

Péagina 1 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el dia 07/08/2018 con el nimero 143874/0002
n

AGOST 2018

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS
7R

om
W

ACTUALI ZACI ON 143874/ 0002 07/“08/ 2018




Página 1 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002


MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI. Arquitecte 257.222
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606

INDEX
Pagina
1. MEMORIA 3
1.1 ANTECEDENTS . ..evttttieeeteeitteeeeeeeeeetteeeeeeeeesataeseeeeseessataareeeeseessssaaseeeeseesataaseeeeseesasaaseeesessearaareeeeas 4
1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL ......ccoiiuutiiiitiieeiieeieeieetteeeeeeeeseesseesseaseesesaeeesssseessesaeessssseesssnnees 4
1.3 JUSTIFICACIO DE LA INTERVENCIO .....ocoiiuiiiiieiiieeieteeeeeeeeeeeeeaeeeeeeaeeeeeeaaeeesenaeeesennneessnaneessensnessennens 4
1.4 CARACTER DEL PROJECTE ....uuvviiiiteieeeeeteeeeeeeeeeeaeeeeeeteeeeeenaeesssseeesanaeesssnssesesasssesensesessnnnsessnseeeens 5
1.5 FOMENT DEL PRODUCTE TURISTIC ......eiiiiuiiieeeieie e et e ettt eeeeeeeeeteeeeeeaaeeeeeaeeeeenaaeeseenaeeeeennnessenneees 6
1.6 OBIJECTE DEL PROJECTE ....ceieiieeititeeeeeeeeeiitteeeeeeeeeetareeeeeeeeesisssseseeeeesetssseeeseeesasssreseseeesessrsseseeeeaans 7
1.7 EMPLACAMENT IPROMOTOR ......ccouuvvieieeeeeeiiireeeeeeeeeeiitreeeeeseeesetssreeeeeeesessssseseeeeeeeisssseeeeeeeeesnnseeeens 7
171 (g o] E=Tor= T 0= o | SRR 7
1.7.2 [ 0]1070] (0] (OO 8
1.8 RESUM D’OBRES A REALITZAR .....uuuuiiiiieeieiiieieeeeeeeeeieeeeeeeeeseesessasseeessessssesseeesssssnsassseesesssssnnseeees 8
1.9 CARACTERISTIQUES DE LA XARXA VIARIA ....ccciiiiiuuiiiiieeieeiieieeeeeeeeeeiiieeeeeseeesenneseeeessessssnssseeesessnns 8
1.10 JUSTIFICACIO DEL FERM .....ootiiiuiiiiiiuieeeeeiteeeeeeieeeeeeaeeeeseneeeessaseeseneseessnsseeesansssessnseessenseeesssseessnanees 9
1.11  DESCRIPCIO DE LES OBRES A REALITZAR .....cccuviiiiiutiieiiieeeeeeeeeeeeeeeessaeeesssseeesssssseesaasesssnsseessnnns 10
1111 CamMidEIMOIEIIG. ... ettt e et e s e e et e e s e e et e e aeesareesaeesereesareesareesas 10
1112 Camide S EraESIONAradal......ccococoiiiieeei ettt e et e e e et e s e e e e e s et e e eaeesereesenees 11
1113 CamMidE CONSAI ...ttt e et st e et e st e s e e s e e aeeeseesereeeaeesareesareasareeaas 12
0 O S @ T o (YN [ 1 1 1= £SO RRRORTR 14
1115 CamidE S ETISSAl ...ttt ettt ae et e s s ae e bt e s saeeeabe e s saeesbesssreeebenans 14
1.11.6 Cami de connexid entre Sa Maniga — SON FranS0i ........c.cceeeeeiieeeeeiesee e esee s s sveeenee s 15
0 R A @ Ty g 0 (XS o 1 U TR 16
1.11.8  Cami deSPOU A BN BIIVO........cceeiiie ittt st sbe s s s raessbe s s sbaesbes s sbessabesans 18
1.12  POSADA EN OBRA DELS MATERIALS ....cuvuviiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeineeeeeeeeseesasseeeeeesessnsssseesssssssssssseesssnnns 20
1.13  INFORMACIO GEOTECNICA ...ccoeuvtiiiieteieeieeteeeeeeteeeeeeeeeeseaeeesssaeeesssssesesassseessseeesssseseesansseesssseesssnns 21
1.14  TERMINID EXECUCIO ......ccutteeittieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeseaeeesssaseessssseeesasaseesssseesssssseesaaseessssseessnnes 21
1.15  PERIODE DE GARANTIA ... .cuttiiiutieeiiteeeeeeeteeeeetteeeeeaeeeeseaeeesssaseessssseeesasseessssseesssseseesanaseessssseessnnes 22
1.16  ESTUDID’IMPACTE AMBIENTAL .....ocoiiiiiiiiiiteeeeeeeeeiitreeeeeeeeesiarereeeeeeesetsereeeeeeessssssreseseeesesssnreseess 22
1.17  REVISIODE PREUS .....uvvtiiiieiieeeeteeeeeeeeeeeeteeesesteeeeeesaeeeseaeeesenasesssssassssaseeesesssesesnsessesinsseesenseesennes 22
1.18  CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA ...oceiiuvvieeeteeeeeeaeeeeeeteeeeesaveseeesaeeeeeseessensresssnsenesssnnseesssseesennes 22
1.19 DECLARACIO D’OBRA COMPLETA .......oceiiitiieeeittieeeereeeeeteeeeeeaeeeeeeseeeesneeeseetseeeenneseesnssessenareeeennns 23
2. AMIDAMENTS I PREUS 24
3. PLEC DE CONDICIONS 25
4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 26
5. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 27
6. GESTIO DE RESIDUS 28
7. PROGRAMA DE TREBALLS O PLA D’OBRA 29
8. PLANS 30

N/REF: 2111.2 ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELRES
(RUTES TURISTIQUES)
Promotor: Ajuntament de Sencelles

Péagina 2 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el dia 07/08/2018 con el nimero 143874/0002

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS

ACTUALI ZACI ON 143874/ 000

=

é 07/ 08/ 2018




Página 2 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002


MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI. Arquitecte 257.222
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606

1. MEMORIA

Péagina 3 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el dia 07/08/2018 con el nimero 143874/0002

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS

N/REF: 2111.2 ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELRES
(RUTES TURISTIQUES)
Promotor: Ajuntament de Sencelles

ACTUALI ZACI ON 143874/ 0002 07) 08/2018





Página 3 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002


MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI. Arquitecte 257.222
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606

11

1.2

1.3

Antecedents

En el BOIB num. 76 de data 22 de juny de 2017 s’ha publicat la
Resolucié del president del Consorci per a la Milora de les
Infraestructures Turistiques i per al Foment de la Desestacionalitzacié de
I'Oferta de I'llla de Mallorca per la qual s’aprova la convocatoria publica i
les bases per a la seleccio dels projectes d’inversio i de les actuacions
per a la millora de I'oferta turistica de l'illa de Mallorca corresponent a
I'exercici de 2017.

En el BOIB num. 139 de data 14 de novembre de 2017 s’ha publicat la
Resolucié del president del Consorci per a la Milora de les
Infraestructures Turistiques i per al Foment de la Desestacionalitzacié de
I'Oferta de I'llla de Mallorca per la qual s’aproven els projectes d’inversio
i les actuacions admesos en la convocatoria publica de 2017, en la qual
s’atorga una aportacio del Consorci Borsa d’Allotjaments Turistics al
municipi de Sencelles per dur a terme actuacions de millora de I'oferta
turistica del municipi de Sencelles

Memoria descriptiva general

A l'any 2004 I'Ajuntament de Sencelles es va adherir a la convocatoria
de la Conselleria de Turisme (BOIB num. 43 de 25/03/2004) per a pal-liar
I'estacionalitat turistica. Des d’aquell moment I'Ajuntament va creure
oportu millorar i ampliar les rutes cicloturistiques i senderistiques que
transcorren pel nostre terme i complementar aixi la xarxa integrada i la
xarxa mountain bike que I'Administracié Turistica havia fomentat i
projectat a l'illa de Mallorca.

En aquella ocasio6 varen ser objecte d’intervencié 17 camins rurals. Amb
posterioritat 'Ajuntament ha anat actuant i millorant sobre la quasi
totalitat de camins del municipi, que segons el cataleg de camins
municipal ascendeix a 87, amb la finalitat d’integrar-los dins la xarxa
turistica.

L’actuacié proposada incideix en la millora parcial o total de 8 camins,
dels quals el cami de Moreid, de Consell, de Jornets i des Pou de’n Brivd
varen ser executat a la convocatoria de I'any 2.004 i els de s’Era
Esfondrada, de s’Erissal, de connexié entre Sa Maniga — Son Fransoi i
és de Son Llucia han format part d’altres execucions municipals.

Justificacio de la intervencio

Necessitat: Aquesta nova convocatoria torna a ser una oportunitat pel
nostre terme per tal d’ampliar i conservar les rutes existents i una
necessitat per tal de fomentar i promocionar I'activitat turistica del
municipi, donades les nostres caracteristiques peculiars.
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Al tractar-se d’'un municipi d’interior, on com és habitual a tota Mallorca
s’ha anat abandonant l'activitat agricola i ramadera més tradicional,
resulta necessari incentivar la promocié turistica de tots els nostres
valors amb la finalitat d’atreure el turisme, fonamentalment aquell que te
que a veure amb el senderisme, el cicloturisme, el passeig i que cerca
com a valor afegit associar-lo a l'arquitectura tradicional dels nuclis
d’interior, el patrimoni cultural i historic (jaciments arqueoldgics, bens
d’interés cultural, possessions, pous, creus de terme, edificis catalogats,
etc....) la cultura del vi i cellers, de I'oli i tafones, les festes tradicionals i
la gastronomia tipica de l'interior de Mallorca.

Repercussio: Les actuacions previstes associades al foment de diferents
rutes (patrimoni, cultura del vi, cellers, oli i tafones, festes, gastronomia,
etc...) suposara un impacte economic positiu pels comerg¢os del municipi,
pels nostres cellers i tafones i per els establiments de restauracié i
establiments de turisme d’interior a la vegada que generara llocs de feina
o millora dels mateixos degut a que incentiven 'activitat durant tot I'any.

La promociéo d’aquestes rutes turistiques associades a la xarxa
local/rural de camins i a I'Us de la bicicleta o dels senderisme son
ambientalment positives ja que no comporten cap tipus de contaminacié
i/o emissio.

Singularitat: La creacid els darrers anys de diferents cellers dins el
municipi aixi com la declaracio de B.1.C. dels llogarets de Biniali, Ruberts
i Jornets aporta una major valoritzacio a les actuacions proposades, que
sempre s’han d’entendre dins el conjunt de la xarxa de camins turistics
existent.

Les propostes presentades son viables urbanisticament ja que es
desenvolupen sobre camins que consten al Cataleg de Camins del terme
municipal de Sencelles, aprovat definitivament en Acord de la sessi6
ordinaria del Plenari Municipal de data 19.03.15 (BOIB num. 74 de data
19.05.15) i rectificacié d’errades detectades al BOIB num. 88 de data
13.06.15, essent els mateixos de titularitat publica.

1.4  Caracter del projecte

Accessibilitat _universal (Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat
universal de les llles Balears: Les actuacions previstes son de per si
accessibles ja que adequen camins en mal estat suprimint tot tipus de
barrera arquitectonica i regularitzant i ampliant, segons el casos, el seu
tracgat.
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execucioé no comportaran més actuacions que les de manteniment de les
voreres.

L’experiéncia dels camins executats al 2.004 demostren la sostenibilitat
ambiental de dites actuacions ja que la seva vida util encara es mantén,
meés enlla de les reparacions i millores de les que ara seran objecte a
aquesta convocatoria.

1.5 Foment del producte turistic

Cultura: Les actuacions previstes que formen part de la xarxa de camins
turistics municipals s’associaran a les rutes culturals seguents:

e Ruta dels Jaciments Arqueologics

e Ruta dels Bens d’Interés Cultural i resta de Bens d’Interés i/o
Catalogats

A tal efecte se dissenyaran posteriorment uns cartells que promoguin

aquestes sinﬁulars rutes

Esport: Les actuacions en si mateixes i annexes a la xara de camins
existents fomenten I'oferta esportiva associada al senderisme, al running
i al ciclisme en totes les seves modalitats (ciclisme familiar, turistic o
esportiu)

Gastronomia: Les actuacions previstes que formen part de la xarxa de
camins turistics municipals se pretenen associar, també, a una ruta
gastrondmica local integrada pels establiments que ofereixen servei de
restauracio, per la qual cosa amb el suport d’aquests establiments, se
dissenyaran cartells que la delimitin i ofereixin.

L
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1.6

1.7

Ecoturisme: Al tractar-se d’un municipi tradicionalment agricola els
darrers anys s’ha incrementat el cultiu de vinyes i oliveres, associades a
diferents cellers i tafones. També és intencié establir i/o delimitar rutes
turistiques (senderistes o cicloturistiques) associades als conreus de
vinya i oliveres i a la cultura del vi i de I'oli, que han aconseguit

dinamitzar el nostre camp.

e Ruta celler, tafones i similar
e Ruta vinyes, olivars i similar

Iglesia Parroquial
de San Blas

: (] =
7. ITINERARID 5

e |

Monolit senyalitzébié tipus

Objecte del projecte

El present projecte pretén descriure les obres i actuacions a realitzar per
tal de qué aquestes es puguin aprovar per part de la corporacio local i

posteriorment licitar i executar.

Aquestes actuacions afecten integrament al municipi de Sencelles.

Emplagament i promotor

1.7.1 Emplagament.

N/REF: 2111.2 ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE SENCE

Diversos camins i carrers del TM de Sencelles que s’indiquen a

continuacié

(RUTES TURISTIQUES)
Promotor: Ajuntament de Sencelles
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1.7.2

1.8

1.9

01 Cami de Morelld

02 Cami de s’Era Esfondrada

03 Cami de Consell

04 Cami de Jornets

05 Cami de s’Erissal

06 Cami de connexid entre Sa Maniga — Son Fransoi
07 Cami de Son Llucia

08 Cami de’s Pou de’n Brivo

En els planols adjunts, les distancies assenyalades per a localitzar els
trams a on es faran les actuacions son aproximades. Aquests trams
s’assenyalaran i marcaran “in situ” abans de linici de les obres i
posteriorment es signara I'acta de replanteig.

Promotor.
Titular: AJUNTAMENT DE SENCELLES
CIF: P0704700D

DOMICILI:  PLACA ESPANYA, 7
Teléfon: 971872016

Resum d’obres a realitzar

L’actuacié proposada incideix en la millora parcial o total de 8 camins,
dels quals el cami de Morell6, de Consell, de Jornets i des Pou de’n
Brivd varen ser executats a la convocatoria de la Conselleria de Turisme
(BOIB num. 43 de 25/03/2004) i els de s’Era Esfondrada, de s’Erissal, de
connexié entre Sa Maniga — Son Fransoi i el de Son Llucia han format
part d’altres execucions municipals. Més endavant es descriuen les
actuacions a cada cami.

Senyalitzacié general amb les diferents rutes plantejades:

Ruta dels Jaciments Arqueologics

Ruta dels Bens d’Interés Cultural i resta de Bens d’Interes i/o Catalogats
Ruta gastronomica i de restauracio i turisme d’interior

Ruta celler, tafones i similar

Ruta vinyes, olivars i similar

S’incloura també el transport a I'abocador dels residus generats, si
escau.

Caracteristiques de la xarxa viaria

En el planol de planta general s’estableixen els camins indicats, aixi
mateix, es detallen seccions constructives de les actuacions..

Péagina 8 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el dia 07/08/2018 con el nimero 143874/0002

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS

N/REF: 2111.2 ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELRES
(RUTES TURISTIQUES)
Promotor: Ajuntament de Sencelles

ACTUALI ZACI ON 143874/ 000

018




Página 8 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002


MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI. Arquitecte 257.222
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606

1.10 Justificacio del ferm

Pel dimensionat de la composicié del ferm s’han tingut amb compte les
intensitats i naturalesa del transit que es generaran segons el tipus de
tram rodat. Hipotesis i normes tingudes en compte, entre d’altres:

S’ha caracteritzat el ferm segons el métode de la Instruccion de
Carreteras vigent 6.1-IC “Secciones de firme” i 6.3-1C “Rehabilitacién de
firmes”. ORDEN FOM/3459/2003, de 28 de novembre i ORDEN
FOM/3460/2003, de 28 de novembre, respectivament.

Donat I'entorn rural, s’estableix en tots els casos una categoria de transit
pesat T42, una zona estival térmica calida y una zona pluviométrica poc
plujosa tal i com es recull en la norma 6.1-1.C. “Secciones de firme” de la
Instruccién de Carreteras. | s’ha escollit una seccié MINIMA de 5 cm. de
mescla bituminosa en calent per al refor¢ del ferm segons la norma 6.3
IC “Rehabilitaciéon de firmes”.

En tots els casos, es tracta d’actuacions sobre camins ja existents i es
considera que ja consten duna secci® minima de 30cm de sol
estabilitzat i que, a més, es re-adequara. Amb la qual cosa es complira
amb el que es requereix per a T42 i E3, com a minim.

També s’ha consultat el que s’indica a les NNSS de Sencelles.
D’acord amb elles:
a) Pel que fa als camins, I'estructura del ferm establert, és la seguent:

e Capa de rodadura: Paviment asfaltic de 5 cm de gruix,
realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16
surf D, de composicio densa.

e Rec d’adheréncia alla on s’indiqui: Rec d'adheréncia amb
emulsidé bituminosa, tipus ECR-1, a forga de betum asfaltic,
segons PG-3. Amb una dotacié de 1,5kg/m2

e Rec dimprimacié alla on s’indiqui: Rec d'imprimacié amb
emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de betum asfaltic,
segons PG-3. Amb una dotaci6 de 1,2kg/m2

e Base granular alla on s’indiqui: 20 cm de tot-u natural
calcari compactada 95% PM

b) Pel que fa al tram de C Bons Aires, en ser un tram que té més transit
degut als vehicles que venen de Palma o Sineu i van cap a Inca, la
capa de rodadura sera:
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1.11 Descripcié de les obres a realitzar

1.11.1 Cami de Morelld

Neteja i esbrossat lateral de les voreres i senyalitzacido horitzontal
cicloturistica del cami.

Afecta a la totalitat del cami: 4.505 ml
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1.11.2 Cami de s’Era Esfondrada

Neteja i esbrossat lateral de les voreres i senyalitzacio horitzontal
cicloturistica del cami.

Senyalitzacio vertical de limitaci6 de velocitat

Afecta a la totalitat del cami: 1.564 ml
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longitud, inclosa senyalitzacio cicloturistica del cami.
Senyalitzacié vertical de limitacié de velocitat
Afecta a la totalitat del cami: 1.995 ml
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1.11.4 Cami de Jornets

Neteja i esbrossat lateral de les voreres i bases existents, i nou paviment
en un tram de la seva longitud, inclosa senyalitzacié cicloturistica del
cami.

Afecta a un tram del cami: 150 ml

1.11.5 Cami de s’Erissal

Neteja i esbrossat lateral de les voreres i bases existents, i nou paviment
en un tram de la seva longitud, inclosa senyalitzacié cicloturistica del
cami.

Afecta a un tram del cami: 200 ml
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1.11.6 Cami de connexié entre Sa Maniga — Son Fransoi

Neteja i esbrossat lateral de les voreres i bases existents, fresat d’'un
tram, ampliaci6 lateral d’'un tram i nou paviment en tota la seva longitud,
inclosa senyalitzacié cicloturistica del cami.

Senyalitzacié vertical de limitacié de velocitat i de limitacio de tonatge
Banda sonora i reductora de velocitat

Afecta a un tram del cami: 472 ml
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paviment en un tram de la seva longitud fins arribar a just abans del
torrent, inclosa senyalitzacio cicloturistica del cami.

Senyalitzacié vertical de limitacié de velocitat

Afecta a un tram del cami: 557 ml
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1.11.8 Cami des Pou d’en Brivd

Neteja lateral de les voreres i bases existents, fresat i nou paviment en
un tram de la seva longitud, inclosa senyalitzacio cicloturistica del cami.
Senyalitzacio vertical de limitacié de velocitat

Afecta a tot el cami: 775 ml
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1.12 Posada en obra dels materials

Ha d'organitzar-se el treball de tal forma que no s'apliqui el reg
d'adheréncia a una superficie major que la que hagi de cobrir-se amb la
capa superior durant el treball del dia.

Sobre la capa recentment tractada no passara cap tipus de trafic fins que
hagi acabat el trencament de I'emulsio.

Es realitzara el reg d'adheréncia amb I'antelacié suficient perqué trenqui
completament I'emulsié i s'evapori I'aigua abans de procedir a I'extensid
de la mescla en qualsevol punt sense haver transcorregut mitja hora (1/2
h.) com a minim des de I'execucio del reg d'adheréncia.

Si plogués immediatament després de I'execucio del reg d'adheréncia,
s'examinara la superficie per veure si la pluja ha desplagat o no I'emulsio
abans del seu trencament; en cas afirmatiu es tornara a realitzar el reg
d'adheréncia amb una dotacié menor.

En quant a la temperatura ambiental, les limitacions d'execucié sén les
mateixes que les relatives a mescla asfaltica.

No es podra realitzar I'execuci6 sobre superficies mullades

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o
accessoris tals com a vorades, tanques, arbres, etc., que puguin sofrir
aquest efecte.

La primera extensié de l'arid triat es realitzara de manera uniforme, amb
la dotacid aprovada pel Director, no deixant transcérrer meés de cinc
minuts (5 min.) des de I'aplicacio del lligant bituminds. La distribucio de
I'arid s'efectuara de manera que s'eviti el contacte de les rodes de la
estenedora amb el lligant sense cobrir.

Quan l'aplicaci6 del lligant es realitzi per franges, I'arid s'estendra de
manera que quedi sense cobrir una banda de vint centimetres (20 cm)
de la zona tractada, al costat de la superficie que encara no ho hagi
estat, a fi de que, en aquesta banda, es completi la dotacié de lligant
prevista en efectuar la seva aplicacio a la franja adjacent.

Immediatament després de I'extensié de I'arid es procedira al seu
piconat, que s'executara longitudinalment, comencgant per la vora exterior
| progressant cap al centre, solapant-se cada recorregut amb I'anterior,
d'acord amb el que ordeni el Director, a la vista de I'equip de piconat
empleat. El piconat es continuara fins a obtenir una superficie llisa i
estable, havent de quedar acabat abans de mitja hora (1/2 h) d'iniciada
I'extensio.
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En els llocs inaccessibles per als equips normals, el piconat s'efectuara
mitjangant picons mecanics o altres mitjans aprovats, fins a aconseguir
resultats analegs als obtinguts pels procediments normals.

La superficie de la capa haura de presentar una textura uniforme,
exempta de segregacions, i amb el pendent adequat.

La fabricacié i I'extensio de les mescles bituminoses en calent
s'efectuara quan les condicions climatologiques siguin adequades.
Excepte autoritzacio expressa del Director, no es permetra la posada en
obra de mescles bituminoses en calent quan la temperatura ambient, a
I'ombra, sigui inferior a cinc graus centigrads (5° C) amb tendéncia a
disminuir, o es produeixin precipitacions atmosferiques. Amb vent intens,
el Director podra augmentar el valor minim abans citat de la temperatura
ambient, a la vista dels resultats de compactacié obtinguts.

En cas necessari, es podra treballar en condicions climatoldgiques
desfavorables, sempre que ho autoritzi el Director, i es compleixin les
precaucions que ordeni quant a temperatura de la mescla, proteccio
durant el transport i augment de I'equip de compactacié per realitzar el
piconat rapid i immediatament.

Acabada la compactacio i aconseguida la densitat adequada, i que no
haura de ser inferior al noranta-nou per cent (99%), podra donar-se al
trafic la zona executada, tan aviat com hagi aconseguit la capa la
temperatura ambient.

Els productes descrits i llocs en obra estan referenciats amb 'Ordre
Circular 5/2001 del Ministeri de Foment que actualitza la normativa PG-
3, Apartats 530, 531, 542.

1.13 Informacié geotécnica

Pel tipus d’actuacié, sempre en camins o carrers ja existents, no es fa
necessari estudi o informacié geotécnica.

1.14 Termini d’execucio

El periode d’execucio previst per les actuacions a contractar s’indica en
la taula seguent. Aquest termini comencgara a comptar una vegada s’hagi
signat I'acta de replanteig.
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05.Cami de s’Erissal: 03 dies
06.Cami de connexi6 entre Sa Maniga — Son Fransoi: 04 dies
07.Cami de Son Llucia: 08 dies
08.Cami des Pou d’en Brivo: 08 dies
TOTAL 48 dies

1.15

1.16

1.17

1.18

Sense comptar caps de setmana ni festius.

Periode de garantia

El periode de garantia que s’estableix sera d’un (1) any a comptar des
de la data de recepcié de conformitat de les actuacions realitzades.

Estudi d’impacte ambiental

Segons els requisits de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluacio
ambiental de les llles Balears s’ha d’indicar que les presents obres no
requereixen d’Avaluacié ambiental.

Revisio de preus

L’article 103. Procedéncia i limits de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En el
seu punt 5 hi indica:

5. Salvo en los contratos de suministro de energia, cuando proceda, la
revision periodica y predeterminada de precios en los contratos del
sector publico tendra lugar, en los términos establecidos en este
Capitulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20
por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos afios desde su
formalizacion. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los
dos primeros afos transcurridos desde la formalizacibn quedaran
excluidos de la revision.

No obstante, la condicion relativa al porcentaje de ejecucion del contrato
no sera exigible a efectos de proceder a la revision periodica y
predeterminada en los contratos de concesién de servicios.

La duraci6 de les obres és inferior a un any, per tant, no és d’aplicacio la
revisio de preus.

Classificacio del contractista

D’acord al RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
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determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, als plecs de contractacié s’exigira al
contractista acreditacié de solvencia econdmica i financera i d’acreditacio
tecnica i professional d’acord al contracte de referéncia.

1.19 Declaracié d’obra completa

El present projecte comprén una obra completa en el sentit exigit en
larticle 125 del Reglament General de Llei de Contractes
d’Administracions Publiques. Es tracta d’'una obra susceptible de ser
lliurada al us general o al servei corresponent, sense perjudici de les
ulteriors ampliacions de qué posteriorment pugui ser objecte, i compren
tots i cada un dels elements precisos per a la utilitzacioé de 'obra.

Sencelles, agost de 2018

Arquitecte / Enginyer

M.A. Capd / P. Mancha
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2. AMIDAMENTS I PREUS

Per als preus, s’ha fet servir una base de actualitzada:
Banc ITEC per a les llles Balears per a 'any 2017
Generador de preus programa CYPE 2018 llles Balears
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" Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

=3t Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

1IV. Amidaments
Data 01/08/2018

Amidament
1 01 Cami de Morelld

Ne U Descripcio Amidament
1.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjiangcant eines manuals de tall.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Mig metre per cada lateral 2 4,505.000 0.500 4,505.000
4,505.000 4,505.000
Total m? : 4,505.000
1.2 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de

pintura plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20%
d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 6.000
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i 4" R Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

! Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

SR GIMNYERS
IV. Amidaments
Data 01/08/2018

2 02 Cami de S'Era Esfondrada

Ne U Descripcio Amidament
2.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjiangant eines manuals de tall.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Mig metre per cada lateral 2 1,564.000 0.500 1,564.000
1,564.000 1,564.000
Total m2? : 1,564.000
2.2 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de

pintura plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20%
d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 2.000
2.3 u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell
1(E.G)).
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Inici i final del cami 2 2.000
2.000 2.000
Total U : 2.000
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7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

' Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

1IV. Amidaments
Data 01/08/2018

3 03 Cami de Consell

Ne U Descripcio Amidament
3.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjiangant eines manuals de tall.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Mig metre per cada lateral 2 1,995.000 0.500 1,995.000
1,995.000 1,995.000
Total m2 : 1,995.000
3.2 M3  Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans

mecanics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificat de la maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Cami de Consell ampliacio laterals 1,995.000 1.000 0.150 299.250
299.250 299.250
Total m3 : 299.250
3.3 M2 Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotaci6 de 1,2kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Cami de Consell ampliacio6 laterals 1,995.000 1.000 1,995.000
1,995.000 1,995.000
Total m2 : 1,995.000
3.4 M2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb
una dotacio de 1,5kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Cami de Consell 1,995.000 4.000 7,980.000
Resta laterals -1 1,995.000 1.000 -1,995.000
5,985.000 5,985.000
Total m2? : 5,985.000
3.5 M2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per

a capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions,
adequacioé de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats
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laterals, etc.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Cami de Consell 1,995.000 4.000 7,980.000
7,980.000 7,980.000
Total m? : 7,980.000
3.6 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de

pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la FE'HPE&&H?IA?%EH@N?E%N%@E%Q%LS £ BALEARS
d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir. '
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i 4" R Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

=it Situaci6 TM DE SENCELLES
b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

IV. Amidaments
Data 01/08/2018

3 03 Cami de Consell

N° U Descripcio Amidament

Total ud : 4.000

3.7 u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell
1(E.G)).

Total U : 2.000
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" Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

=3t Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

1IV. Amidaments
Data 01/08/2018

4 04 Cami de Jornets

Ne U Descripcio Amidament
4.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjiangant eines manuals de tall.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Mig metre per cada lateral 2 150.000 0.500 150.000
150.000 150.000
Total m2 : 150.000
4.2 M2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb

una dotacio de 1,5kg/m2

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Cami de Jornets 150.000 4.200 630.000
630.000 630.000
Total m2 : 630.000
4.3 M2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per

a capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions,
adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats

laterals, etc.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Cami de Jornets 150.000 4.200 630.000
630.000 630.000
Total m2 : 630.000
4.4 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de

pintura plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20%
d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 1.000
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i 4" R Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

! Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

SR GIMNYERS
IV. Amidaments
Data 01/08/2018

5 05 Cami de s'Erissal

Ne U Descripcio Amidament
51 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjiangant eines manuals de tall.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Mig metre per cada lateral 2 200.000 0.500 200.000
200.000 200.000
Total m2? : 200.000
5.2 M2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb

una dotacio de 1,5kg/m2

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Tram CM s'Erissal 200.000 4.000 800.000
800.000 800.000
Total m2 : 800.000
5.3 M2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per

a capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions,
adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats

laterals, etc.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Tram CM s'Erissal 200.000 4.000 800.000
800.000 800.000
Total m2? : 800.000
5.4 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de

pintura plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20%
d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 1.000

Péagina 31 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el dia 07/08/2018 con el nimero 143874/0002

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS

ACTUALI ZACI ON 143874/ 0002 07/08/2018




Página 31 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002


7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

=3t Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

1IV. Amidaments
Data 01/08/2018

6 06 Conexié cami Maniga-Bons Aires-Son Fransoi

Ne U Descripcio Amidament
6.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjiangant eines manuals de tall.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Resta fins a Son Fransoi 2 308.000 0.500 308.000

Son Fransoi fins a canvi rasant 2 64.000 0.500 64.000
372.000 372.000
Total m? : 372.000
6.2 M2 Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitiangant fresadora en fred compacta,

equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les restes generades i
posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Tram de Bons Aires 100.000 5.750 575.000
575.000 575.000
Total m2 : 575.000
6.3 M3 Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans

mecanics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificat de la maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny.
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Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Ampliacio lateral 64.000 2.000 0.150 19.200
19.200 19.200
Total m3 : 19.200
6.4 M2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forgca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb
una dotacioé de 1,5kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Tram fressat 100.000 5.750 575.000
Resta fins a Son Fransoi 308.000 5.500 1,694.000
Son Fransoi fins a canvi rasant 64.000 9.000 576.000
2,845.000 2,845.000
Total m2? : 2,845.000
6.5 M2 Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotaci6 de 1,2kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Ampliacio lateral 64.000 2.000 128.000
 128.000 128.000

Total m2,: 128.000
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MANCHA

2 '.i'._ Y _l."_

Data 01/08/2018

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Projecte

IV. Amidaments

6 06 Conexidé cami Maniga-Bons Aires-Son Fransoi

N° U Descripcio Amidament
6.6 M2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per
a capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions,
adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats
laterals, etc.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Ampliacio lateral 64.000 2.000 128.000

Desde fressat fins a Son Fransoi 308.000 5.500 1,694.000

Son Fransoi fins a canvi de rasant 64.000 9.000 576.000
2,398.000 2,398.000
Total m2? : 2,398.000
6.7 M2 Paviment asfaltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb barreja bituminosa

continua en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de rodolament, de composicié densa. Inclou pp
de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequacio de registres i arquetes existents, talls, eliminacio de
plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Tram fressat 100.000 5.750 575.000
575.000 575.000
Total m? : 575.000

6.8 ud
6.9 u
6.10 M

Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de
pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20%
d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 2.000

Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell
1(E.G)).
Total U : 2.000

Banda sonora i reductora de velocitat de cautxi amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix
i 90 cm d'amplaria, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment

Totalm : 11.500
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7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EMGIMYERS
1IV. Amidaments
Data 01/08/2018

7 07 Cami de Son Llucia

Ne U Descripcio Amidament

7.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjiangant eines manuals de tall.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Mig metre per cada lateral

Tram inicial fins cases 2 339.000 0.500 339.000

Tram cases a torrent 2 218.000 0.500 218.000
557.000 557.000
Total m2 : 557.000
7.2 M2 Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitiangant fresadora en fred compacta,

equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les restes generades i
posterior escombrat de |la superficie fresada amb escombradora mecanica.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Just davant cases 60.000 4.500 270.000
270.000 270.000
Total m? : 270.000
7.3 M3  Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans

mecanics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny.
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Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Tram cases a torrent. Regularitzar clots 218.000 3.000 0.100 65.400
65.400 65.400
Total m3 : 65.400
7.4 M2 Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotaci6 de 1,2kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Tram cases a torrent 218.000 3.000 654.000
654.000 654.000
Total m2 : 654.000
7.5 M2 Rec d'adheréncia amb emulsié¢ bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb
una dotacié de 1,5kg/m2
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Tram inicial fins cases 339.000 3.200 1,084.800
1,084.800 1,084.800
Total m2 : 1,084.800
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7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EMCIMYERS
IV. Amidaments
Data 01/08/2018

7 07 Cami de Son Llucia

N° U Descripcio Amidament

7.6 M2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per
a capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions,
adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats

laterals, etc.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Tram inicial fins cases 339.000 3.200 1,084.800
Tram cases a torrent 218.000 3.000 654.000
1,738.800 1,738.800
Total m2 : 1,738.800
7.7 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de

pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20%
d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 2.000
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MAMNCHA

ENGIMNYERS

Data 01/08/2018

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Projecte

1IV. Amidaments

8 08 Cami de's Pou de'n Brivo g
o
S . N
Ne U  Descripcio Amidament Y
o
<
8.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjiangant eines manuals de tall. ‘;‘
@
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal g
c
Mig metre per cada lateral 2 775.000 0.500 775.000 ©
8
[ce)
—
o
N
@D
- e
775.000 775.000 'i
Total m? 775.000 s
1]
8.2 M2 Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitiangant fresadora en fred compacta, %
equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les restes generades i %
posterior escombrat de |la superficie fresada amb escombradora mecanica. cﬁ
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal %
2]
Tram lateral per anivellar siquia. 200.000 1.000 200.000 g
- o
200.000 200.000 8
8
Total m2 : 200.000 I
e}
-
8.3 M2 Rec d'adheréncia amb emulsié¢ bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb o
una dotacié de 1,5kg/m2 s
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal IGE,
[o))
o
Tram lateral 200.000 1.000 200.000 é
Tram restant 250.000 3.000 750.000 38
S o
950.000 950.000 .%
<@
Total m2 : 950.000 8
©
8.4 M2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per 5
a capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, g'
adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats ]
laterals, etc. 2
: o
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal an:
Tram lateral 200.000 1.000 200.000 %
o
Tram restant 250.000 3.000 750.000 ko
©
950.000 950.000 2
()
Total m2 : 950.000 °
(92
8.5 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de _E
pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% &
d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir. e
Total ud : 2.000
8.6 u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell

1(E.G.).
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MANCHA

EMCINYERS

Data 01/08/2018

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Projecte

IV. Amidaments

9 Promocio turistica

N° u

Descripcio Amidament

9.1 u

Monolit vertical de 200x80cm de senyalitzacié turistica amb estructura metal-lica revestida de fusta
natural tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm amb vinil impres i laminat protector a 2
cares. Inclus disseny grafic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc. Totalment muntat

Total U : 4.000
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MAMNCHA

EnGIRYERS

Data 01/08/2018

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Projecte

1IV. Amidaments

10 Seguretat i Salut

NO

u

Descripcio Amidament

10.1

ud

Conjunt d'elements d'abalisament, senyalitzacié provisional d'obres, proteccié, formacié, prevencio i
resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en
el Treball. Control de qualitat segons memoria del projecte i impreuvists.

Total ud : 1.000
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P Y broiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
\ . SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
el Situacié TM DE SENCELLES
b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

IV. Amidaments
Data 01/08/2018

11 Gestio de residus

Ne U Descripcio Amidament

111 M3 Transport amb camié de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits en obres de
construccio i/o demolicié, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Fresat 31.35 31.350
Neteja 97.46 97.460
128.810 128.810
Total m3 : 128.810

Sencelles, 1 de Agost de 2018
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SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

i’ . ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
: l- Projecte

: Situaci6 TM DE SENCELLES
b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Data 01/08/2018

V. Pressupost

N
o
1. RESUM DEL PRESSUPOST =
Capitol Import (€) g
o
<
1 01 Cami de Morello 4,882.33 9
@
2 02 Cami de S'Era Esfondrada 1,856.52 E
c
303 Cami de Consell 74,726.93 E
o
404 Cami de Jornets 5,456.53 §
o
5 05 Cami de s'Erissal 6,936.33 %
o
6 06 Conexié cami Maniga-Bons Aires-Son Fransoi 31,425.44 S
o
7 07 Cami de Son Llucia 16,782.70 %
1]
8 08 Cami de's Pou de'n Brivd 9,264.79 %
()
©
9 Promocio turistica 4,976.48 m
1]
o]
10 Seguretat i Salut 5,524.33 2
2]
<
11 Gestio de residus 342.63 8
%]
Pressupost d'execucié de material (PEM) 162,175.01 %
15
13% de despeses generals 21,082.75 3
-
6% de benefici industrial 9,730.50 8
Q
Pressupost d'execucié per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 192,988.26 é
o
21% IVA 40,527.53 3
<
Pressupost d'execuci6 per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA) 233,515.79 2
e}
TRACTAMENT DE RESIDUS (24,453 Tn x 43,35 €/Tn) 1,060.04 2
(5]
0, ’ ©°
10% d’IVA 106.00 8
Pressupost de tractament de residus (TR ©
P (TR) 116604 5
PRESSUPOST TOTAL FINAL (TOTAL PEC + TR
( ) 234,681.83 S
8
>
i)
3
Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-QUATRE MIL SIS- £
CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS. §
©
©
©
[*2]
[ce)
—
Sencelles, agost 2018 3
<
I
c
D
@
a
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7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Situacié TM DE SENCELLES

MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EMGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

2. PRESSUPOST
Pressupost parcial n°® 1 01 Cami de Morell6

Ne u Descripci6 Amidament Preu Import
11 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjiangant eines manuals de tall.

Total m2 : 4,505.000 1.07 4,820.35
1.2 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura

plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la
seglient diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 6.000 10.33 61.98

Total Pressupost parcial n° 1 01 Cami de Morell6 : 4,882.33
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7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Situacié TM DE SENCELLES

MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

ERGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

Pressupost parcial n° 2 02 Cami de S'Era Esfondrada

Ne u Descripcio Amidament Preu Import
2.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.

Total m? : 1,564.000 1.07 1,673.48
2.2 Ud Senyal horitzontal per aplicacié6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura

plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la
seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 2.000 10.33 20.66

2.3 u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell 1
(E.G.).

Total U : 2.000 81.19 162.38

Total Pressupost parcial n°® 2 02 Cami de S'Era Esfondrada : 1,856.52
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il Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

: Situaci6 TM DE SENCELLES
b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

Pressupost parcial n® 3 03 Cami de Consell

Ne u Descripcio Amidament Preu Import
3.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.

Total m? : 1,995.000 1.07 2,134.65
3.2 M3 Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacio al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics,

en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del

terreny.
Total m3 : 299.250 17.90 5,356.58
3.3 M2 Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotaci6 de 1,2kg/m2
Total m? : 1,995.000 0.55 1,097.25
3.4 M2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotaci6 de 1,5kg/m2
Total m? : 5,985.000 0.51 3,052.35
35 M2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a

capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequacio
de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

Total m? : 7,980.000 7.88 62,882.40

3.6 Ud Senyal horitzontal per aplicacié6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura
plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la
seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 4.000 10.33 41.32

3.7 u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell 1
(E.G)).

Total U : 2.000 81.19 162.38

Total Pressupost parcial n°® 3 03 Cami de Consell : 74,726.93
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5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

' Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

Pressupost parcial n°® 4 04 Cami de Jornets

Ne u Descripcio Amidament Preu Import
4.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.
Total m? : 150.000 1.07 160.50
4.2 M2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotacié de 1,5kg/m?2
Total m? : 630.000 0.51 321.30
4.3 M2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a

capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequacio
de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

Total m? : 630.000 7.88 4,964.40

4.4 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura
plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la
seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 1.000 10.33 10.33

Total Pressupost parcial n°® 4 04 Cami de Jornets : 5,456.53
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5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EMGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

Pressupost parcial n° 5 05 Cami de s'Erissal

Ne u Descripcio Amidament Preu Import
5.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.
Total m? : 200.000 1.07 214.00
5.2 M2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotaci6 de 1,5kg/m2
Total m? : 800.000 0.51 408.00
5.3 M2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a

capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequacio
de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

Total m? : 800.000 7.88 6,304.00

5.4 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura
plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la
seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 1.000 10.33 10.33

Total Pressupost parcial n° 5 05 Cami de s'Erissal : 6,936.33
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| Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

' Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

Pressupost parcial n° 6 06 Conexié cami Maniga-Bons Aires-Son Fransoi

Ne u Descripcio Amidament Preu Import
6.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.

Total m? : 372.000 1.07 398.04
6.2 M2  Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitiancant fresadora en fred compacta,

equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les restes generades i
posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.

Total m? : 575.000 141 810.75
6.3 M3 Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics,

en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del

terreny.
Total m3 : 19.200 17.90 343.68
6.4 M2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotaci6 de 1,5kg/m2
Total m2 : 2,845.000 0.51 1,450.95
6.5 M2 Rec d'imprimacié6 amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotaci6 de 1,2kg/m2
Total m2 : 128.000 0.55 70.40
6.6 M2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a

capa de rodolament, de composicidé densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequacié
de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

Total m? : 2,398.000 7.88 18,896.24

6.7 M2 Paviment asfaltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb barreja bituminosa continua
en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits
fressats, rebaixos, anivellacions, adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex.
porrasses) i continuitats laterals, etc.

Total m? : 575.000 12.43 7,147.25
6.8 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura

plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la
seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 2.000 10.33 20.66
6.9 u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell 1
(E.G.).

Total U : 2.000 81.19 162.38

6.10 M Banda sonora i reductora de velocitat de cautxi amb lamines reflectants i antiliscants, de 5 cm de gruix i 90
cm d'amplaria, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment

Totalm : 11.500 184.79 2,125.09

Total Pressupost parcial n° 6 06 Conexié cami Maniga-Bons Aires-Son Fransoi : 31,425.44
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e

MANCHA

2 '.i'._ Y _l."_

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Projecte

V. Pressupost

Data 01/08/2018

Pressupost parcial n° 7 07 Cami de Son Llucia

NO

Descripcio Amidament Preu Import

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

M2

M2

M3

M2

M2

M2

ud

Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiancant eines manuals de tall.
Total m? : 557.000 1.07 595.99

Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitiancant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les restes generades i
posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.

Total m2 : 270.000 1.41 380.70

Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacioé al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics,
en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del
terreny.

Total m3 : 65.400 17.90 1,170.66

Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotaci6 de 1,2kg/m2

Total m? : 654.000 0.55 359.70

Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forga de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotaci6 de 1,5kg/m2

Total m? : 1,084.800 0.51 553.25

Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a
capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequacio
de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

Total m2 : 1,738.800 7.88 13,701.74

Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura
plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la
seglent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 2.000 10.33 20.66

Total Pressupost parcial n°® 7 07 Cami de Son Llucia : 16,782.70
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i 3 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

AN YE RS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

Pressupost parcial n°® 8 08 Cami de's Pou de'n Brivo

Ne u Descripcio Amidament Preu Import
8.1 M2 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.

Total m? : 775.000 1.07 829.25
8.2 M2  Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitiancant fresadora en fred compacta,

equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les restes generades i
posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.

Total m? : 200.000 141 282.00

8.3 M2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotacié de 1,5kg/m?2

Total m? : 950.000 0.51 484.50

8.4 M2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a

capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequacio
de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

Total m? : 950.000 7.88 7,486.00

8.5 Ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura
plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la
seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Total ud : 2.000 10.33 20.66

8.6 u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell 1
(E.G.).

Total U : 2.000 81.19 162.38

Total Pressupost parcial n° 8 08 Cami de's Pou de'n Brivo : 9,264.79
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7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

=) Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EMGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

Pressupost parcial n° 9 Promocio turistica

Ne u Descripcio Amidament Preu Import

9.1 u Monolit vertical de 200x80cm de senyalitzacié turistica amb estructura metal-lica revestida de fusta natural
tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm amb vinil imprés i laminat protector a 2 cares.
Inclas disseny grafic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc. Totalment muntat

Total U : 4.000 1,244.12 4,976.48

Total Pressupost parcial n°® 9 Promocio turistica : 4,976.48
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7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

=3t Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

Pressupost parcial n° 10 Seguretat i Salut

Ne u Descripcio Amidament Preu Import

10.1 Ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalitzacié provisional d'obres, proteccio, formacio, prevencio i resta
de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el
Treball. Control de qualitat segons memoria del projecte i impreuvists.

Total ud : 1.000 5,524.33 5,524.33

Total Pressupost parcial n°® 10 Seguretat i Salut : 5,524.33
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7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

=) Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EMGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

Pressupost parcial n°® 11 Gestioé de residus

Ne u Descripcio Amidament Preu Import

111 M3 Transport amb camiod de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits en obres de construccio
i/o demolicié, a abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de construccié i demolicié
externa a |'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia.

Total m3 : 128.810 2.66 342.63

Total Pressupost parcial n® 11 Gesti6é de residus : 342.63
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3. QUADRE DE MA D'OBRA
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MANCHA

=AY E RS

Data 01/08/2018

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE

Projecte

SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost

3. QUADRE DE MA D'OBRA

Import
N° Codi Designacio Preu Quantitat Total
€) (Hores) ®©)
1 |dis001 Ho,ra de dissenyador g[éfic per crear les rutes 40.000 36.000 1.440.00
turistiques, maquetacio, etc

2 |mo038 Oficial 12 pintor. 23.790 3.600 85.60
3 |mo041 Oficial 12 construccién de obra civil. 22.410 233.402 5,286.81
4 |mo076 Ajudant pintor. 20.470 3.600 73.60
5 |mo087 Ayudante construccion de obra civil. 19.290 467.812 9,036.61
6 |moll3 Pedn ordinario construccion. 18.040 28.789 518.20
7 |moll5 Ped jardiner. 19.150 546.372 10,421.54
8 |mol120 Ped Seguretat i Salut. 19.150 146.257 2,800.82

Total ma d'obra 29,663.18
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ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

‘ : l- Projecte
MAMNCHA
EMGINYERS

V. Pressupost

Data 01/08/2018

N

A o

4. QUADRE DE MAQUINARIA 8
<5

Import >

<

N° Codi Designacio Preu Quantitat Total ‘;‘
@

€) (O] g

c

1 |mqg02cia020f Camié_cisterna equipat per areg, de 8 m3 de 40.720 42.438 h 1,697.54 °C’
capacitat. 3

2 |mq02cia020j Camion cisterna de 8 m?® de capacidad. 38.860 2.687 h 103.64 g
N

3 |mq02ron010a Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de ®
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 16.080 16.797 h 324.44 s

cm. ' ' ' 8

4 \mqg02rot030b Compactador tandem autopropulsado, de 63 39.750 15.354 h 610.32 %
kw, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. ' ' ' @

5 |mq03tab050 Equip de clava de pals, sobre pneumatics. 41.500 0.280 h 11.60 §
©

6 |mqgO4cap020aa |Camid de transport de 10 t amb una capacitat @
gbacap cetansh p 24.060 13.783 h 331.04 @

de 8 m3i 2 eixos. &

7 |mqO4dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga 5.060 5.295 h 31.35 ]
atil. ' ' ' ©

o

8 |mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 6.500 19.193 h 126.67 @
atil. : : . 2

9 |mqllbar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 10.779 h 118.24 §
e}

-

10 |mgllcom010 Compactador de neumaticos autopropulsado, 56.430 16.797 h 1.002.06 o
de 12/22 t. ’ ' R g

11 |mqgllext030 Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 16.797 h 1,337.99 IGE,
[o))

o

12 |mqgllfre010 Fresadora en frio compacta, para la remocion ©
de capas de pavimento, de 155 kW, equipada %

con banda transportadora, de 100 cm de ‘S

anchurq de fresado y hasta 30 cm de 195.110 5225 h 1,024.10 e}

profundidad de fresado. -%

Total Maquinaria 6,718.99 §

©

5]

o

o

T

It

@

>

o

€

(4]

£

3

o

o

©

K}

©

[*2]

[ce)

—

()

©

()]

[Tl

©

c

D

@

o
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MANCHA

2 '.i'._ Y _l."_

Data 01/08/2018

Projecte

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE

SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost

N
5. QUADRE DE MATERIALS 3
Import §
<
N° Codi Designacio Preu Quantitat Total ‘5‘
@
€) ® g
c
1 |mtOlzahO010a Tot-u natural calcari. 6.250 844.470 t 5,277.94 °C’
o
2 |mtl4ebc010a Emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a for¢ca de 0.190 18,442.200 kg 3,565.49 §
betum asfaltic, segons PG-3. Q
3 |mtl4ebc010g Emulsié bituminosa, tipus ECI, a forga de betum 0.290 3,332.400 kg 971.95 g
asfaltic, segons PG-3. ' E
4 \mt27pii060x Pintura plastica, a base de resines acriliques, %’
color blanc, acabat setinat, textura llisa, T
antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corré o 10.120 4.000 | 40.40 @
pistola. ]
5 |mt4lixi010a Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent %
antibrasa, amb pressi6 incorporada, d'eficacia n
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb ‘—f,
manometre i manega amb filtre difusor, amb 43.065 2.000 U 86.13 c_‘”s
accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. °
6 |mt47aag020ba |Barreja bituminosa continua en calent AC16 surf ﬁ
D, per a capa de rodolament, de composicio %
densa, amb arid calcari de 16 mm de grandaria =
maxima i betum asfaltic de penetracio, segons 57.650 1772.932 t 102.214.53 3
UNE-EN 13108-1. ' ' ﬁ
7 |mt50bal010a Cinta per a abalisament, de material plastic, de g
8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per =
ambdues cares en franges de color vermell i 0.110 200.000 m 22.00 qg)a
blanc. °
8 |mt50eca0l10 Farmaciola d'urgéncia proveida de %
desinfectants i antiseptics autoritzats, gases k3]
esterils, cotd hidrofil, benes, esparadrap, aposits e}
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un -%
sol Us, bossa de goma per a aigua i gel, %
antiespasmodics, analgesics, tonics cardiacs o
d'urgéncia, un torniquet, un termometre clinic i T:
xeringues d'un sol Us, amb cargols i tacs per fixar 104.041 1.000 U 104.04 S
6 paramento. kel
9 |mt50epc010ha |Casc contra cops, EPI de categoria ll, segons EN 2
812, complint tots els requisits de seguretat 15.988 8.000 U 127.90 ;
segons el R.D. 1407/1992. S
10 |mt50epjolocfa |Ulleres de proteccié amb muntura integral, EPI §
de categoria Il, segons UNE-EN 166, complint tots 8
els requisits de seguretat segons el R.D. 19.005 8.000 U 152.04 %
1407/1992. g
11 |mt50epm010ca |Parell de guants contra riscos mecanics, EPI de 3
categoria ll, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388, 2
complint tots els requisits de seguretat segons el 14.455 8.000 U 115.64 b
R.D. 1407/1992. ©
12 |mt50epo0l0aa |Joc d'orelleres, estandard, amb atenuacio =2
acustica de 15 dB, EPI de categoria Il, segons o

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els 10.709 8.000 U 85.67

requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.
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MAMNCHA

_'.i'-_ Y _l."_

Dat

%

a 01/08/2018

Projecte

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE

SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost

NO

‘ Codi

Import

Designacio

Preu

€)

Quantitat

Total

O]

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

mt50epp010pCa

mt50epul05a

mt50epulO30aea

mt50epv020ea

mt50les010ba

mt50les020a

mt50les050a

mt50les070a

mt50mas010

mt50vbe010dbk

mt52moc030a

mt53bps030b

mt53spc010a

mt53spc060a

Parell de sabates de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 Ji a una
compressio de fins a 15 kN, amb resisténcia al
liscament, EPI de categoria Il, segons UNE-EN
ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

Granota de proteccio, EPI de categoria |,
segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D. 1407/1992.

Peto d'alta visibilitat, de material fluorescent,

color groc, EPI de categoria ll, segons UNE-EN
471 1 UNE-EN 340, complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D. 1407/1992.

Careta autofiltrant contra particules, FFP3, amb
valvula d'exhalacio, EPI de categoria lll, segons
UNE-EN 149, complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D. 1407/1992.

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.), segons la
Instrucci6 8.3-IC.

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixacio.

Cavallet portatil d'acer galvanitzat, per a senyal
provisional d'obra.

Paleta manual de pas alternatiu, de polipropile,
amb senyal de detenci6 obligatoria per una
cara i de pas per l'altra, amb manec de plastic.

Cost de la reunié del Comité de Seguretat i Salut
en el Treball.

Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m,
color groc, amb barrots verticals muntats sobre
bastidor de tub, amb dos peus metal-lics, inclis
placa per a publicitat.

Banda sonora i reductora de velocitat de
cautxi amb lamines reflectants i antiliscants, de
5 cm de gruix i 90 cm d'amplaria, amb la part
proporcional d'elements terminals i fixacions al
paviment

Pal de tub d'acer galvanitzat, de seccié
rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport de
senyalitzacio vertical de trafic.

Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat,
circular, de 60 cm de diametre, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN
12899-1, inclis accessoris, cargolam i elements
d'ancoratge.

Monolit vertical de 200x80cm de senyalitzacio
turistica amb estructura metal-lica revestida de
fusta natural tractada, amb cartell de pannell
sandwich d'alumini 3mm amb vinil imprés i
laminat protector a 2 cares. Ferramenta i
ancoratges, etc.

40.641

41.983

59.824

11.190

34.981

11.630

8.545

12.712

276.803

37.866

157.630

6.890

48.730

800.000

8.000 U

8.000 U

8.000 U

8.000 U

4.000 U

3.000 U

4.000 U

0.500 U

1.000 U

6.000 U

11.500 m

24.000 m

8.000 U
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325.13

335.86

478.59

89.52

139.92

34.89

34.18

6.36

276.80

227.20

1,812.75

165.36

389.84
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i 4" R Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

=it Situaci6 TM DE SENCELLES
b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

Import
Ne Codi Designacio Preu ‘ Quantitat Total
€) ‘ ©)
Total Materials 120,280.13
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6. QUADRE DE PREUS N° 1
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MANCHA

=AY E RS

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE

Projecte

Situacié TM DE SENCELLES

Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Data 01/08/2018

SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

V. Pressupost

6. QUADRE DE PREUS N° 1

NO

Designaci6

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

11

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

35

1 01 Cami de Morelld

m? Neteja lateral del cami, amb mitjans
manuals, mitiancant eines manuals de tall.

ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de
ciclista, senderista o de figura existent de dues
mans de pintura plastica, antiliscant, color
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera
ma diluida amb un 20% d'aigua i la seguent
diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

2 02 Cami de S'Era Esfondrada

m?2 Neteja lateral del cami, amb mitjans
manuals, mitiancant eines manuals de tall.

ud Senyal horitzontal per aplicacié manual de
ciclista, senderista o de figura existent de dues
mans de pintura plastica, antiliscant, color
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera
ma diluida amb un 20% d'aigua i la seguent
diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat,
circular, de 60 cm de diametre, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.).

3 03 Cami de Consell

m?2 Neteja lateral del cami, amb mitjans
manuals, mitiancant eines manuals de tall.

m3 Base granular amb tot-u natural calcari, i
compactacié al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecanics, en tongades de 20 cm
de gruix, fins a aconseguir una densitat seca
no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat,
per a millora de les propietats resistents del
terreny.

m?2 Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa,
tipus ECI, a forca de betum asfaltic, segons
PG-3. Amb una dotaci6 de 1,2kg/m2

m2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa,
tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons
PG-3. Amb una dotaci6 de 1,5kg/m2

m2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat
amb barreja bituminosa continua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composicié densa. Inclou pp de petits fressats,
rebaixos, anivellacions, adequacié de registres
i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes
(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

1.07 €

10.33 €

1.07 €

10.33 €

81.19€

1.07 €

17.90 €

0.55 €

0.51¢€

7.88 €

U EURO AMB SET CENTIMS

DEU EUROS AMB TRENTA-TRES
CENTIMS

U EURO AMB SET CENTIMS

DEU EUROS AMB TRENTA-TRES
CENTIMS

VUITANTA-U EUROS AMB DINOU
CENTIMS

U EURO AMB SET CENTIMS

DISSET EUROS AMB NORANTA
CENTIMS

CINQUANTA-CINC CENTIMS

CINQUANTA-U CENTIMS

SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CENTIMS
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MAMNCHA

ENGIMNYERS

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE

Projecte

Situacié TM DE SENCELLES

Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Data 01/08/2018

SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

V. Pressupost

Import q

8

No Designacio E

[e0)

En xifra En lletra g

o

(Euros) (Euros) E

p}

3.6 ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de 10.33 €|DEU EUROS AMB TRENTA-TRES ?C)
ciclista, senderista o de figura existent de dues CENTIMS c

mans de pintura plastica, antiliscant, color 8

blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera S

ma diluida amb un 20% d'aigua i la seguent 8

diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir. 8

3.7 U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, 81.19 €|VUITANTA-U EUROS AMB DINOU S
circular, de 60 cm de diametre, amb CENTIMS %
retroreflectancia nivell 1 (E.G.). 5

4 04 Cami de Jornets %

4.1 m2 Neteja lateral del cami, amb mitjans 1.07 €|U EURO AMB SET CENTIMS %
manuals, mitiancant eines manuals de tall. cﬁ

4.2 m? Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, 0.51 €/CINQUANTA-U CENTIMS %
tipus ECR-1, a forgca de betum asfaltic, segons ]

PG-3. Amb una dotaci6 de 1,5kg/m2 ©

4.3 m? Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat 7.88 €|SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT §
amb barreja bituminosa continua en calent CENTIMS <

AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 7

composicié densa. Inclou pp de petits fressats, 3

rebaixos, anivellacions, adequacié de registres c—i

i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes o

(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. -GE’

4.4 ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de 10.33 €|DEU EUROS AMB TRENTA-TRES qé’
ciclista, senderista o de figura existent de dues CENTIMS ©

mans de pintura plastica, antiliscant, color o

blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ;8

ma diluida amb un 20% d'aigua i la seguent 9)

diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir. .%

5 05 Cami de s'Erissal §

5.1 m? Neteja lateral del cami, amb mitjans 1.07 €|/U EURO AMB SET CENTIMS [
manuals, mitiancant eines manuals de tall. §_

5.2 m2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, 0.51 €|CINQUANTA-U CENTIMS S
tipus ECR-1, a forga de betum asfaltic, segons _8

PG-3. Amb una dotaci6 de 1,5kg/m2 2

5.3 m?2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat 7.88 €|SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT S
amb barreja bituminosa continua en calent CENTIMS 5

AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 3

composicio densa. Inclou pp de petits fressats, %

rebaixos, anivellacions, adequaci6 de registres ©

i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes g

(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc. o

5.4 ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de 10.33 €|DEU EUROS AMB TRENTA-TRES g
g

D

g

ciclista, senderista o de figura existent de dues
mans de pintura plastica, antiliscant, color
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera
ma diluida amb un 20% d'aigua i la seguent
diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

6 06 Conexi6 cami Maniga-Bons Aires-
Son Fransoi

CENTIMS
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MANCHA

=AY E RS

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE

Projecte

Situacié TM DE SENCELLES

Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Data 01/08/2018

SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

V. Pressupost

NO

Designaci6

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

m?2 Neteja lateral del cami, amb mitjans
manuals, mitiancant eines manuals de tall.

m? Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de
3 cm de gruix mitja, mitiancant fresadora en
fred compacta, equipada amb banda
transportadora per a la carrega directa sobre
camié de les restes generades i posterior
escombrat de la superficie fresada amb
escombradora mecanica.

m3 Base granular amb tot-u natural calcari, i
compactacié al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecanics, en tongades de 20 cm
de gruix, fins a aconseguir una densitat seca
no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat,
per a millora de les propietats resistents del
terreny.

m? Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa,
tipus ECR-1, a forga de betum asfaltic, segons
PG-3. Amb una dotaci6 de 1,5kg/m2
m?2 Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa,
tipus ECI, a forgca de betum asfaltic, segons
PG-3. Amb una dotaci6 de 1,2kg/m2

m2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat
amb barreja bituminosa continua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composicié densa. Inclou pp de petits fressats,
rebaixos, anivellacions, adequaci6 de registres
i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes
(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

m2 Paviment asfaltic de 8 cm de gruix,
executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb
barreja bituminosa continua en calent AC16
surf D, per a capa intermitja i de rodolament,
de composicié densa. Inclou pp de petits
fressats, rebaixos, anivellacions, adequaci6 de
registres i arquetes existents, talls, eliminacié de
plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals,
etc.

ud Senyal horitzontal per aplicacié manual de
ciclista, senderista o de figura existent de dues
mans de pintura plastica, antiliscant, color
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera
ma diluida amb un 20% d'aigua i la seguent
diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat,
circular, de 60 cm de diametre, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.).

m Banda sonora i reductora de velocitat de
cautxi amb lamines reflectants i antilliscants,
de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplaria, amb la
part proporcional d'elements terminals i fixada
al paviment

1.07 €

1.41€

17.90 €

0.51€

0.55 €

7.88 €

1243 €

10.33 €

81.19€

184.79 €

U EURO AMB SET CENTIMS

U EURO AMB QUARANTA-U CENTIMS

DISSET EUROS AMB NORANTA
CENTIMS

CINQUANTA-U CENTIMS

CINQUANTA-CINC CENTIMS

SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CENTIMS

DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES
CENTIMS

DEU EUROS AMB TRENTA-TRES
CENTIMS

VUITANTA-U EUROS AMB DINOU
CENTIMS
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MAMNCHA

ENGIMNYERS

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE

Projecte

Situacié TM DE SENCELLES

Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Data 01/08/2018

SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

V. Pressupost

NO

Designaci6

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

7 07 Cami de Son Llucia

m? Neteja lateral del cami, amb mitjans
manuals, mitiancant eines manuals de tall.

m? Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de
3 cm de gruix mitja, mitiangant fresadora en
fred compacta, equipada amb banda
transportadora per a la carrega directa sobre
camié de les restes generades i posterior
escombrat de la superficie fresada amb
escombradora mecanica.

m3 Base granular amb tot-u natural calcari, i
compactacié al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecanics, en tongades de 20 cm
de gruix, fins a aconseguir una densitat seca
no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat,
per a millora de les propietats resistents del
terreny.

m?2 Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa,
tipus ECI, a forca de betum asfaltic, segons
PG-3. Amb una dotaci6 de 1,2kg/m2

m2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa,
tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons
PG-3. Amb una dotacié de 1,5kg/m2

m2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat
amb barreja bituminosa continua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composicié densa. Inclou pp de petits fressats,
rebaixos, anivellacions, adequacié de registres
i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes
(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

ud Senyal horitzontal per aplicacié manual de
ciclista, senderista o de figura existent de dues
mans de pintura plastica, antiliscant, color
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera
ma diluida amb un 20% d'aigua i la seguent
diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

8 08 Cami de's Pou de'n Brivd

m?2 Neteja lateral del cami, amb mitjans
manuals, mitjiancant eines manuals de tall.

m? Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de
3 cm de gruix mitja, mitiancant fresadora en
fred compacta, equipada amb banda
transportadora per a la carrega directa sobre
camié de les restes generades i posterior
escombrat de la superficie fresada amb
escombradora mecanica.

m? Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa,
tipus ECR-1, a forgca de betum asfaltic, segons
PG-3. Amb una dotaci6 de 1,5kg/m2

1.07 €

141€

17.90 €

0.55 €

0.51¢€

7.88 €

10.33 €

1.07 €

141 €

0.51€

U EURO AMB SET CENTIMS

U EURO AMB QUARANTA-U CENTIMS

DISSET EUROS AMB NORANTA
CENTIMS

CINQUANTA-CINC CENTIMS

CINQUANTA-U CENTIMS

SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CENTIMS

DEU EUROS AMB TRENTA-TRES
CENTIMS

U EURO AMB SET CENTIMS

U EURO AMB QUARANTA-U CENTIMS
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7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Situacié TM DE SENCELLES

MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EMGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

Import

Ne Designacioé
En xifra En lletra

(Euros) (Euros)

8.4 m2 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat 7.88 €/SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT
amb barreja bituminosa continua en calent CENTIMS

AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composicio densa. Inclou pp de petits fressats,
rebaixos, anivellacions, adequaci6 de registres
i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes
(ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

8.5 ud Senyal horitzontal per aplicacié manual de 10.33 €|DEU EUROS AMB TRENTA-TRES
ciclista, senderista o de figura existent de dues CENTIMS

mans de pintura plastica, antiliscant, color
blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera
ma diluida amb un 20% d'aigua i la seguent
diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

8.6 U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, 81.19 € VUITANTA-U EUROS AMB DINOU
circular, de 60 cm de diametre, amb CENTIMS
retroreflectancia nivell 1 (E.G.).

9 Promocio turistica

9.1 U Mondlit vertical de 200x80cm de 1,244.12 €MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE
senyalitzacié turistica amb estructura EUROS AMB DOTZE CENTIMS
metal-lica revestida de fusta natural tractada,
amb cartell de pannell sandwich d'alumini
3mm amb vinil imprés i laminat protector a 2
cares. Inclus disseny grafic del cartell,
ferramenta i ancoratges, etc. Totalment
muntat

10 Seguretat i Salut

10.1 ud Conjunt d'elements d'abalisament, 5,524.33 € CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE
senyalitzacié provisional d'obres, proteccio, EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS
formacié, prevencié i resta de mesures
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matéria de Seguretat i Salut en el
Treball. Control de qualitat segons memoria
del projecte i impreuvists.

11 Gestio de residus

111 m3 Transport amb camio de residus inertes de 2.66 € DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS
formigons, morters i prefabricats produits en CENTIMS

obres de construccid /o demolicio, a
abocador especific, instal-lacié de tractament
de residus de construccié i demolicié externa a
'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de
residus, situat a 10 km de distancia.
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Projecte geNCELLES (RUTES TURISTIQUES)

4 : ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE

Situacié TM DE SENCELLES

MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

=AY E RS

Data 01/08/2018

V. Pressupost

)
o

7. QUADRE DE PREUS N° 2 8

. L N

Codi u Descripcid 3

<

0.1 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiancant eines manuals de tall. ‘;‘

@

Ma d'obra 1.03€ g

c

Mitjans auxiliars 0.02€ ©

c

o

1.5 % Costos indirectes 0.02 € ;

S

Total per m? 1.07 [N

[ee]

o

S6n U EURO AMB SET CENTIMS per m?2 5

©

0.2 ud Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de °©

pintura plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un g

20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir. %

Ma d'obra 7.96 € <

m

Materials 202¢€ a

i)

Mitjans auxiliars 0.20 € 2

1.5 % Costos indirectes 0.15€ %

Q

Total per ud 10.33 8

2]

N =}

S6n DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per ud e

%]

0.3 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiancant eines manuals de tall. g

'S

Ma d'obra 1.03€ 08%

Mitjans auxiliars 0.02€ 3

<

1.5 % Costos indirectes 0.02€ S

O

Total per m2 1.07 .%

@

S6n U EURO AMB SET CENTIMS per m2 8

©

0.4 ud Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de §_

pintura plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un o

20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir. g)

Ma d'obra 706 € 2

o

Materials 2.02€ é

3

Mitjans auxiliars 0.20€ 8

©

1.5 % Costos indirectes 0.15€ %

[*2]

Total per ud 10.33 %

©

S6n DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per ud <

©

0.5 U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia '%

o

nivell 1 (E.G.).
Ma d'obra

Maquinaria

Materials

ACTUALI ZACI ON

69.40 €
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Projecte geNCELLES (RUTES TURISTIQUES)

4 : ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE

Situacié TM DE SENCELLES

MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

ENGIMNYERS

Data 01/08/2018

V. Pressupost

Codi u Descripcio §

o

Mitjans auxiliars 1.57€ =

N~

[e0)

1.5 % Costos indirectes 1.20€ Q

—

o

Total per U 81.19 ‘g

N p}

S6n VUITANTA-U EUROS AMB DINOU CENTIMS per U =

[5)

0.6 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiancant eines manuals de tall. §

[ce)

Ma d'obra 1.03€ a

N

Mitjans auxiliars 0.02 € S

~

o

1.5 % Costos indirectes 0.02¢€ K]

o

©

Total per m2 1.07 9

S6n U EURO AMB SET CENTIMS per m2 g

<

s}

0.7 m3  Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans @

mecanics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% »

del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les ]

propietats resistents del terreny. é

Ma d'obra 1.35€ 9

<

Maquinaria 219¢€ vE)

=}

Materials 13.75€ E

%]

Mitjans auxiliars 0.35€ s

c

1.5 % Costos indirectes 0.26 € qg’;

Total per ma 17.90 S

<

S6én DISSET EUROS AMB NORANTA CENTIMS per m3 %’

. . o P . . i o

0.8 m2  Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forgca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb 'qa;

una dotaci6 de 1,2kg/m2 S

Ma d'obra 0.08 € %

Magquinaria 0.10€ 2

3

Materials 0.35€ s

S

Mitjans auxiliars 0.01€ g

(4]

1.5 % Costos indirectes 001€ 5

o

o

Total per m2 0.55 °

S

S6n CINQUANTA-CINC CENTIMS per m2 4

—

0.9 m2  Rec d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. 3

Amb una dotacié de 1,5kg/m2 N

Ma d'obra 0.08€ g

&

Magquinaria 0.12€ o
Materials 0.29€
Mitjans auxiliars 0.01€

1.5 % Costos indirectes
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MANCHA

=AY E RS

Data 01/08/2018

Projecte

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost

Codi u Descripcio
Total per m2 0.51
S6n CINQUANTA-U CENTIMS per m?2
0.10 m2  Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composicid densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequaci6 de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i
continuitats laterals, etc.
Ma d'obra 0.82€
Maquinaria 0.16 €
Materials 6.63 €
Mitjans auxiliars 0.15€
1.5 % Costos indirectes 0.12€
Total per m2 7.88
S6n SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per m?
0.11 ud Senyal horitzontal per aplicacié6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de
pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un
20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.
Ma d'obra 7.96 €
Materials 2.02¢€
Mitjans auxiliars 0.20€
1.5 % Costos indirectes 0.15€
Total per ud 10.33
S6n DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per ud
0.12 u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia
nivell 1 (E.G.).
Ma d'obra 757 €
Maquinaria 145€
Materials 69.40 €
Mitjans auxiliars 157€
1.5 % Costos indirectes 1.20 €
Total per U 81.19
S6n VUITANTA-U EUROS AMB DINOU CENTIMS per U
0.13 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.

Ma d'obra 1.03€
Mitjans auxiliars 0.02 €
1.5 % Costos indirectes 0.02 €

Total per m2 1.07

S6n U EURO AMB SET CENTIMS per m2

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS
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5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Situacié TM DE SENCELLES

MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

ERGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

Codi u Descripcio

0.14 m2  Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3.
Amb una dotaci6 de 1,5kg/m2
Ma d'obra 0.08 €
Maquinaria 0.12€
Materials 0.29 €
Mitjans auxiliars 0.01€
1.5 % Costos indirectes 0.01€

Total per m2 0.51

S6n CINQUANTA-U CENTIMS per m?2

0.15 m2  Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf

D, per a capa de rodolament, de composici6 densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequaci6 de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i
continuitats laterals, etc.

Ma d'obra 0.82 €
Maquinaria 0.16 €
Materials 6.63 €
Mitjans auxiliars 0.15€
1.5 % Costos indirectes 0.12 €

Total per m2 7.88

S6n SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per m2

0.16 ud Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de
pintura plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un
20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Ma d'obra 7.96 €
Materials 2.02¢€
Mitjans auxiliars 0.20 €
1.5 % Costos indirectes 0.15€

Total per ud 10.33

S6n DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per ud
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0.17 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiancant eines manuals de tall.
Ma d'obra 1.03 €
Mitjans auxiliars 0.02 €
1.5 % Costos indirectes 0.02€
Total per m2 1.07

S6n U EURO AMB SET CENTIMS per m2

0.18 m2  Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3.
Amb una dotaci6 de 1,5kg/m2
Ma d'obra COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDOSZRIALS DE BALEARS
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MANCHA

=AY E RS

Data 01/08/2018

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE

Projecte geNCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES

Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost

Codi u Descripcio
Maquinaria 0.12€
Materials 0.29 €
Mitjans auxiliars 0.01€
1.5 % Costos indirectes 0.01€
Total per m2 0.51
S6n CINQUANTA-U CENTIMS per m?
0.19 m2  Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composici6 densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequaci6 de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i
continuitats laterals, etc.
Ma d'obra 0.82 €
Maquinaria 0.16 €
Materials 6.63 €
Mitjans auxiliars 0.15€
1.5 % Costos indirectes 0.12 €
Total per m2 7.88
S6n SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per m?
0.20 ud Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de
pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un
20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.
Ma d'obra 7.96 €
Materials 2.02¢€
Mitjans auxiliars 0.20 €
1.5 % Costos indirectes 0.15€
Total per ud 10.33
S6n DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per ud
0.21 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.
Ma d'obra 1.03€
Mitjans auxiliars 0.02 €
1.5 % Costos indirectes 0.02 €
Total per m2 1.07
S6n U EURO AMB SET CENTIMS per m?2
0.22 m?2 Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitiancant fresadora en fred

compacta, equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les
restes generades i posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.

Ma d'obra 0.29 €
Maquinaria 1.07 €
COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDLIEIRJ%LE

Mitjans auxiliars v |
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Projecte geNCELLES (RUTES TURISTIQUES)

4 : ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE

Situacié TM DE SENCELLES

MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

ENGIMNYERS

Data 01/08/2018

V. Pressupost

Codi u Descripcio
1.5 % Costos indirectes 0.02€
Total per m2 1.41
S6n U EURO AMB QUARANTA-U CENTIMS per m2
0.23 m3  Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans
mecanics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les
propietats resistents del terreny.
Ma d'obra 1.35€
Maquinaria 2.19¢€
Materials 13.75€
Mitjans auxiliars 0.35€
1.5 % Costos indirectes 0.26 €
Total per m3 17.90
S6n DISSET EUROS AMB NORANTA CENTIMS per m3
0.24 m2  Rec d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3.
Amb una dotaci6 de 1,5kg/m2
Ma d'obra 0.08 €
Maquinaria 0.12 €
Materials 0.29€
Mitjans auxiliars 0.01€
1.5 % Costos indirectes 0.01€
Total per m2 0.51
S6n CINQUANTA-U CENTIMS per m2
0.25 m2  Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forgca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb
una dotaci6 de 1,2kg/m2
Ma d'obra 0.08 €
Maquinaria 0.10€
Materials 0.35€
Mitjans auxiliars 0.01€
1.5 % Costos indirectes 0.01€
Total per m2 0.55
S6n CINQUANTA-CINC CENTIMS per m2
0.26 m2  Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf

D, per a capa de rodolament, de composicid densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequaci6 de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i
continuitats laterals, etc.

Ma d'obra 0.82 €

Maquinaria 0.16 €

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS
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Projecte geNCELLES (RUTES TURISTIQUES)

4 : ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE

Situacié TM DE SENCELLES

MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

=AY E RS

Data 01/08/2018

V. Pressupost

Codi u Descripcio
Materials 6.63 €
Mitjans auxiliars 0.15€
1.5 % Costos indirectes 0.12 €
Total per m2 7.88

S6én SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per m?2

m2  Paviment asfaltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb barreja bituminosa
continua en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de rodolament, de composicié densa.
Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequacié de registres i arquetes existents, talls,

eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.
Ma d'obra

Maquinaria
Materials
Mitjans auxiliars
1.5 % Costos indirectes
Total per m2

S6n DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS per m2

ud Senyal horitzontal per aplicacié6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de
pintura plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un

20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Ma d'obra 7.96 €
Materials 2.02¢€
Mitjans auxiliars 0.20€
1.5 % Costos indirectes 0.15€
Total per ud 10.33

S6n DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per ud
u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia

nivell 1 (E.G.).

Ma d'obra 757 €
Maquinaria 145¢€
Materials 69.40 €
Mitjans auxiliars 157 €
1.5 % Costos indirectes 1.20€
Total per U 81.19

S6n VUITANTA-U EUROS AMB DINOU CENTIMS per U

0.80 €

0.60 €

1061 €

0.24 €

0.18€

12.43
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m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxi amb lamines reflectants i antiliscants, de 5 cm de
gruix i 90 cm d'amplaria, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment

Ma d'obra

Materials COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRGALE DE BALEARS

ACTUALI ZACI ON

20.86 €
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Projecte geNCELLES (RUTES TURISTIQUES)

4 : ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE

Situacié TM DE SENCELLES

MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

ENGIMNYERS

Data 01/08/2018

V. Pressupost

Codi u Descripcio

0.31

0.32

0.33

0.34

Mitjans auxiliars
1.5 % Costos indirectes
Total per m
S6n CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS per m
m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiancant eines manuals de tall.
Ma d'obra
Mitjans auxiliars
1.5 % Costos indirectes
Total per m2

S6n U EURO AMB SET CENTIMS per m2

m2  Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitjancant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les
restes generades i posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.

Ma d'obra
Maquinaria
Mitjans auxiliars
1.5 % Costos indirectes
Total per m2

S6n U EURO AMB QUARANTA-U CENTIMS per m2

m3  Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans
mecanics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les

propietats resistents del terreny.
Ma d'obra

Maquinaria
Materials
Mitjans auxiliars
1.5 % Costos indirectes
Total per m3

S6én DISSET EUROS AMB NORANTA CENTIMS per m3

m2  Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forgca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb

una dotaci6 de 1,2kg/m2
Ma d'obra

Magquinaria
Materials
Mitjans auxiliars

1.5 % Costos indirectes

ACTUALI ZACI ON

£
COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS II\S)D%TRIALS DE BALEARS

3.57€

273 €

184.79

1.03€

0.02 €

0.02€

1.07

0.29€

1.07€

0.03 €

0.02 €

1.41

1.35€

219€

13.75€

035€

0.26 €

17.90

0.08 €

0.10€
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035€

0.01€

143874/ 0002 07/08/2018




Página 78 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002


MANCHA

=AY E RS

Data 01/08/2018

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE

Projecte geNCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES

Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost

Codi u Descripcio
Total per m2 0.55
S6n CINQUANTA-CINC CENTIMS per m?
0.35 m2  Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3.
Amb una dotacioé de 1,5kg/m2
Ma d'obra 0.08 €
Maquinaria 0.12€
Materials 0.29€
Mitjans auxiliars 0.01€
1.5 % Costos indirectes 0.01€
Total per m2 0.51
S6n CINQUANTA-U CENTIMS per m?
0.36 m2  Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composici6 densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequaci6 de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i
continuitats laterals, etc.
Ma d'obra 0.82€
Maquinaria 0.16 €
Materials 6.63 €
Mitjans auxiliars 0.15€
1.5 % Costos indirectes 0.12€
Total per m2 7.88
S6n SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per m?
0.37 ud Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de
pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un
20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.
Ma d'obra 7.96 €
Materials 2.02 €
Mitjans auxiliars 0.20 €
1.5 % Costos indirectes 0.15€
Total per ud 10.33
S6n DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per ud
0.38 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.

Ma d'obra 1.03€
Mitjans auxiliars 0.02 €
1.5 % Costos indirectes 0.02 €

Total per m2 1.07

S6n U EURO AMB SET CENTIMS per m2

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS
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5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Situacié TM DE SENCELLES

MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

ERGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

Codi u Descripcio

0.39 m2  Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitiancant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les
restes generades i posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.

Ma d'obra 0.29 €
Maquinaria 1.07 €
Mitjans auxiliars 0.03 €
1.5 % Costos indirectes 0.02 €

Total per m2 1.41

S6n U EURO AMB QUARANTA-U CENTIMS per m2

0.40 m2  Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3.
Amb una dotacio6 de 1,5kg/m2

Ma d'obra 0.08 €

Magquinaria 0.12€

Materials 0.29€

Mitjans auxiliars 0.01€

1.5 % Costos indirectes 0.01€

Total per m2 0.51

S6n CINQUANTA-U CENTIMS per m?

0.41 m2  Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composici6 densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequaci6 de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i
continuitats laterals, etc.

Ma d'obra 0.82 €
Maquinaria 0.16 €
Materials 6.63 €
Mitjans auxiliars 0.15€
1.5 % Costos indirectes 0.12 €

Total per m2 7.88

S6n SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per m2

0.42 ud Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de
pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un
20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.
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Ma d'obra 7.96 €
Materials 2.02¢€
Mitjans auxiliars 0.20 €
1.5 % Costos indirectes 0.15€

Total per ud 10.33

S6n DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per ud .
COL.LEGI OFICIAL DENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS
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5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Situacié TM DE SENCELLES

MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EMGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

Codi u Descripcio

0.43 U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia
nivell 1 (E.G.).
Ma d'obra 757 €
Maquinaria 145¢€
Materials 69.40 €
Mitjans auxiliars 157 €
1.5 % Costos indirectes 1.20€

Total per U 81.19

S6n VUITANTA-U EUROS AMB DINOU CENTIMS per U

0.44 u Monolit vertical de 200x80cm de senyalitzaci6 turistica amb estructura metal-lica revestida de fusta

natural tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm amb vinil impres i laminat
protector a 2 cares. Inclus disseny grafic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc. Totalment muntat

Ma d'obra 401.70 €
Materials 800.00 €
Mitjans auxiliars 24.03 €
1.5 % Costos indirectes 18.39 €

Total per U 1,244.12

S6n MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS per U

0.45 ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalitzacié provisional d'obres, proteccié, formacid, prevencié
i resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i
Salut en el Treball. Control de qualitat segons memoria del projecte i impreuvists.

Ma d'obra 2,800.82 €
Materials 2,641.87 €
1.5 % Costos indirectes 81.64 €

Total per ud 5,524.33

Sén CINC MIL CINC-CENTS VINT--QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per ud

0.46 m3  Transport amb camié de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits en obres de
construccié /o demolicid, a abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de
construccio i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10
km de distancia.

Maquinaria 257¢€
Mitjans auxiliars 0.05€
1.5 % Costos indirectes 0.04 €

Total per m3 2.66

S6n DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS per m3
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8. ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS
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7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

: Situaci6 TM DE SENCELLES
b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

8. ANNEX DE JUSTIFICACIO DE PREUS
1 01 Cami de Morell6

Codi u Descripcio Total
11 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjiangant eines manuals de tall.

0.054 h Ped jardiner. 19.150 € 1.03€

2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €

1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €

Preu total por m2 1.07€

1.2 ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans

de pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida
amb un 20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

0.200 | Pintura plastica, a base de resines acriliques, color blanc, acabat 10.120 € 2.02€

setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corré o

pistola.

0.180 h Oficial 12 pintor. 23.790 € 4.28€
0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68€
2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €
1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €
Preu total por ud 10.33 €

Péagina 83 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el dia 07/08/2018 con el nimero 143874/0002

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS

0
s

ACTUALI ZACI ON 143874/ 0002 07/ 08/ 2018





Página 83 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002


5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

ERGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

2 02 Cami de S'Era Esfondrada

Codi u Descripcio Total
21 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.

0.054 h Peé jardiner. 19.150 € 1.03 €

2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €

1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €

Preu total por m2 1.07 €

2.2 ud Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans

de pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida
amb un 20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

0.200 | Pintura plastica, a base de resines acriliques, color blanc, acabat 10.120 € 2.02€
setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corré o
pistola.
0.180 h Oficial 12 pintor. 23.790 € 428 €
0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68€
2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €
1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €
Preu total por ud 10.33 €
2.3 u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.).
3.000 m Pal de tub d'acer galvanitzat, de seccié rectangular, de 80x40x2 mm, 6.890 € 20.67 €

per a suport de senyalitzacio6 vertical de trafic.

1.000 U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de 48.730 € 48.73 €
diametre, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1,
inclus accessoris, cargolam i elements d'ancoratge.

0.035 h Equip de clava de pals, sobre pneumatics. 41.500 € 145€
0.200 h Oficial 12 construccion de obra civil. 22.410€ 448 €
0.160 h Ayudante construccién de obra civil. 19.290 € 3.09€
2.000 % Mitjans auxiliars 78.420 € 157€
1.500 % Costos indirectes 79.990 € 1.20 €

Preu total por U 81.19€
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5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EMGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

3 03 Cami de Consell S
S
Codi U Descripcié Total N
[e0)
o
3.1 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall. 3
o
0.054 h Peé jardiner. 19.150 € 1.03€ °E’
p}
2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 € TC)
c
1500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 € 3
3
Preu total por m2 1.07€ &
[ee]
o
3.2 m3  Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans E
mecanics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al ©
95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de o
les propietats resistents del terreny. g
2.200 t Tot-u natural calcari. 6.250 € 13.75€ %
Q
0.040 h Compactador tandem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura 39.750 € 159 € 8
de trabajo 168 cm. @
0.050 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga (til. 6.500 € 0.33€ i)
2]
©
0.007 h Camion cisterna de 8 m? de capacidad. 38.860 € 0.27 € ©
o
0.075 h Pedn ordinario construccion. 18.040 € 135€ §
<
2.000 % Mitjans auxiliars 17.290 € 0.35€ §
e}
1500 %  Costos indirectes 17.640€ 0.26 € =
o
()
Preu total por m3 17.90 € <
[o))
3.3 m2  Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forga de betum asfaltic, segons PG-3. Amb ;CJ
una dotaci6 de 1,2kg/m2 S
1.200 kg Emulsié bituminosa, tipus ECI, a forga de betum asfaltic, segons PG-3. 0.290 € 0.35€ :g
o
0.002 h Camio cisterna equipat per a reg, de 8 m3 de capacitat. 40.720 € 0.08 € o
(o))
(5]
0.002 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.02 € 8
0.004 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 0.08 € E’
o
o
2.000 % Mitjans auxiliars 0.530 € 0.01€ 8
I
1500 % Costos indirectes 0.540 € 0.01€ 2
o
c
Preu total por m2 0.55 € g
3
3.4 m2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forga de betum asfaltic, segons PG-3. é
Amb una dotacioé de 1,5kg/m2 =
1.500 kg Emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forga de betum asfaltic, segons PG- 0.190 € 0.29 € g
3 <
0.003 h Camié cisterna equipat per a reg, de 8 m? de capacitat. 40.720 € 0.12 € 2
wn
0.004 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 0.08 € ﬁ
c
2.000 %  Mitians auxiliars 0.490 € 0.01€ ﬁ’
1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €
Preu total por m? 0.51€
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5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

ERGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

3 03 Cami de Consell

Codi u Descripcio Total

3.5 m2  Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminaci6 de plantes (ex.
porrasses) i continuitats laterals, etc.

0.115 t Barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de 57.650 € 6.63 €

rodolament, de composicié densa, amb arid calcari de 16 mm de
grandaria maxima i betum asfaltic de penetracio, segons UNE-EN

13108-1.

0.001 h Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €
0.001 h Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16.080 € 0.02€

anchura de trabajo 100 cm.
0.001 h Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €
0.015 h Oficial 12 construccién de obra civil. 22410 € 0.34€
0.025 h Ayudante construccién de obra civil. 19.290 € 0.48 €
2.000 % Mitjans auxiliars 7.610 € 0.15€
1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €
Preu total por m? 7.88 €
3.6 ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans

de pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida
amb un 20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

0.200 | Pintura plastica, a base de resines acriliques, color blanc, acabat 10.120 € 2.02€
setinat, textura llisa, antiliscant; per a aplicar amb brotxa, corré o
pistola.
0.180 h Oficial 12 pintor. 23.790 € 428 €
0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68 €
2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20€
1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €
Preu total por ud 10.33 €
3.7 u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.).
3.000 m Pal de tub d'acer galvanitzat, de secci6 rectangular, de 80x40x2 mm, 6.890 € 20.67 €

per a suport de senyalitzacioé vertical de trafic.

1.000 U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de 48.730 € 48.73 €
diametre, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1,
inclus accessoris, cargolam i elements d'ancoratge.
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0.035 h Equip de clava de pals, sobre pneumatics. 41.500 € 145€
0.200 h Oficial 12 construccién de obra civil. 22410 € 448 €
0.160 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 3.09€
2.000 % Mitjans auxiliars 78.420 € 157 €
1.500 % Costos indirectes 79.990 € 1.20 €

Preu total por U 81.19€
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5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

: Situaci6 TM DE SENCELLES
b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

4 04 Cami de Jornets

Codi u Descripcio Total
4.1 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.
0.054 h Ped jardiner. 19.150 € 1.03 €
2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €
1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €
Preu total por m2 1.07 €
4.2 m2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forgca de betum asfaltic, segons PG-3.
Amb una dotacié de 1,5kg/m2
1.500 kg Emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG- 0.190 € 0.29€
3.
0.003 h Camié cisterna equipat per a reg, de 8 m3 de capacitat. 40.720 € 0.12 €
0.004 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 0.08 €
2.000 % Mitjans auxiliars 0.490 € 0.01€
1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €
Preu total por m2 0.51€
4.3 m2  Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf

D, per a capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminaci6 de plantes (ex.
porrasses) i continuitats laterals, etc.

0.115 t Barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de 57.650 € 6.63 €

rodolament, de composicié densa, amb arid calcari de 16 mm de
grandaria maxima i betum asfaltic de penetracio, segons UNE-EN

13108-1.

0.001 h Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €
0.001 h Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16.080 € 0.02€

anchura de trabajo 100 cm.
0.001 h Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €
0.015 h Oficial 12 construccion de obra civil. 22.410 € 0.34€
0.025 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 048 €
2.000 % Mitjans auxiliars 7.610 € 0.15€
1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €
Preu total por m? 7.88 €
4.4 ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans

de pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida
amb un 20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.
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0.200 | Pintura plastica, a base de resines acriliques, color blanc, acabat 10.120 € 2.02€
setinat, textura llisa, antiliscant; per a aplicar amb brotxa, corré o
pistola.
0.180 h Oficial 12 pintor. 23.790 € 4.28 €
0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68€
2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20€
1500 % Costos indirectes COL 455 RFIEIAL DENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS
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l.:-" " Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

=3t Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

4 04 Cami de Jornets

Codi u Descripcio Total

Preu total por ud 10.33 €
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5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

: Situaci6 TM DE SENCELLES
b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

5 05 Cami de s'Erissal

Codi u Descripcio Total
5.1 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.
0.054 h Ped jardiner. 19.150 € 1.03 €
2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €
1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €
Preu total por m2 1.07 €
5.2 m2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forgca de betum asfaltic, segons PG-3.
Amb una dotacié de 1,5kg/m2
1.500 kg Emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG- 0.190 € 0.29€
3.
0.003 h Camié cisterna equipat per a reg, de 8 m3 de capacitat. 40.720 € 0.12 €
0.004 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 0.08 €
2.000 % Mitjans auxiliars 0.490 € 0.01€
1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €
Preu total por m2 0.51€
5.3 m2  Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf

D, per a capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminaci6 de plantes (ex.
porrasses) i continuitats laterals, etc.

0.115 t Barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de 57.650 € 6.63 €

rodolament, de composicié densa, amb arid calcari de 16 mm de
grandaria maxima i betum asfaltic de penetracio, segons UNE-EN

13108-1.

0.001 h Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €
0.001 h Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16.080 € 0.02€

anchura de trabajo 100 cm.
0.001 h Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €
0.015 h Oficial 12 construccion de obra civil. 22.410 € 0.34€
0.025 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 048 €
2.000 % Mitjans auxiliars 7.610 € 0.15€
1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €
Preu total por m2 7.88 €
5.4 ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans

de pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida
amb un 20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.
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0.200 | Pintura plastica, a base de resines acriliques, color blanc, acabat 10.120 € 2.02€
setinat, textura llisa, antiliscant; per a aplicar amb brotxa, corré o
pistola.
0.180 h Oficial 12 pintor. 23.790 € 4.28 €
0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68€
2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20€
1500 % Costos indirectes COL 455 RFIEIAL DENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS

Gl
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l.:-" " Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

=3t Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

5 05 Cami de s'Erissal

Codi u Descripcio Total

Preu total por ud 10.33 €
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il Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

: Situaci6 TM DE SENCELLES
b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

6 06 Conexié cami Maniga-Bons Aires-Son Fransoi

Codi u Descripcio Total
6.1 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.

0.054 h Ped jardiner. 19.150 € 1.03 €

2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €

1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €

Preu total por m2 1.07 €

6.2 m2  Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitjancant fresadora en fred

compacta, equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les
restes generades i posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.
0.005 h Fresadora en frio compacta, para la remocién de capas de 195.110 € 0.98 €

pavimento, de 155 kW, equipada con banda transportadora, de 100
cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de profundidad de fresado.

0.005 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.06 €

0.005 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga (util. 5.060 € 0.03€

0.015 h Ayudante construccién de obra civil. 19.290 € 0.29 €

2.000 % Mitjans auxiliars 1.360 € 0.03 €

1.500 % Costos indirectes 1.390 € 0.02 €

Preu total por m2 141 €

6.3 m3  Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans

mecanics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de
les propietats resistents del terreny.
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2200 t Tot-u natural calcari. 6.250 € 13.75 €
0.040 h Compactador tandem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura 39.750 € 159 €
de trabajo 168 cm.
0.050 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga (til. 6.500 € 0.33€
0.007 h Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 38.860 € 0.27 €
0.075 h Pedn ordinario construccion. 18.040 € 135€
2.000 % Mitjans auxiliars 17.290 € 0.35€
1.500 % Costos indirectes 17.640 € 0.26 €
Preu total por m3 17.90 €
6.4 m?  Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3.
Amb una dotacioé de 1,5kg/m2
1.500 kg Emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forga de betum asfaltic, segons PG- 0.190 € 0.29 €
3.
0.003 h Camio cisterna equipat per a reg, de 8 m3 de capacitat. 40.720 € 0.12 €
0.004 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 0.08 €
2.000 % Mitjans auxiliars 0.490 € 0.01€
1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €

Preu total pgi-#Ae! OFICIAL DENGINYERS INQUSTRIALS DE BALEARS

ACTUALI ZACI ON 143874/ 0002 07/08/2018
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5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

ERGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

6 06 Conexid cami Maniga-Bons Aires-Son Fransoi

Codi u Descripcio Total

6.5 m2  Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forga de betum asfaltic, segons PG-3. Amb
una dotacio de 1,2kg/m2

1.200 kg Emulsié bituminosa, tipus ECI, a forgca de betum asfaltic, segons PG-3. 0.290 € 0.35€

0.002 h Camié cisterna equipat per a reg, de 8 m3 de capacitat. 40.720 € 0.08 €

0.002 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.02€

0.004 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 0.08 €

2.000 % Mitjans auxiliars 0.530 € 0.01€

1.500 % Costos indirectes 0.540 € 0.01 €

Preu total por m2 055 €

6.6 m2  Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf

D, per a capa de rodolament, de composicié6 densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminaci6 de plantes (ex.
porrasses) i continuitats laterals, etc.

0.115 t Barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de 57.650 € 6.63 €

rodolament, de composicié densa, amb arid calcari de 16 mm de
grandaria maxima i betum asfaltic de penetracié, segons UNE-EN

13108-1.

0.001 h Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €
0.001 h Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16.080 € 0.02 €

anchura de trabajo 100 cm.
0.001 h Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €
0.015 h Oficial 12 construccion de obra civil. 22.410€ 0.34€
0.025 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 048 €
2.000 % Mitjans auxiliars 7.610 € 0.15€
1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €
Preu total por m2 7.88 €
6.7 m2 Paviment asfaltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb barreja

bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de rodolament, de composicié
densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequacié de registres i arquetes
existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

0.184 t Barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de 57.650 € 10.61 €

rodolament, de composicié densa, amb arid calcari de 16 mm de
grandaria maxima i betum asfaltic de penetracio, segons UNE-EN
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13108-1.
0.004 h Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.31€
0.004 h Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16.080 € 0.06 €
anchura de trabajo 100 cm.
0.004 h Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.23 €
0.008 h Oficial 12 construccioén de obra civil. 22410 € 0.18 €
0.032 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 0.62 €
2.000 % Mitjans auxiliars 12.010 € 0.24 €

1500 %  Costos indirectes HBR3@dE oFIcIAL D'ENGINYERS. NDESTRIALS DE BALEARS
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5 . Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EMGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

6 06 Conexid cami Maniga-Bons Aires-Son Fransoi

Codi u Descripcio Total
Preu total por m? 1243 €
6.8 ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans

de pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida
amb un 20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

0.200 | Pintura plastica, a base de resines acriliques, color blanc, acabat 10.120 € 2.02€
setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corré o
pistola.
0.180 h Oficial 12 pintor. 23.790 € 4.28€
0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68€
2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €
1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €
Preu total por ud 10.33 €
6.9 U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.).
3.000 m Pal de tub d'acer galvanitzat, de secci6 rectangular, de 80x40x2 mm, 6.890 € 20.67 €

per a suport de senyalitzacioé vertical de trafic.

1.000 U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de 48.730 € 48.73 €
diametre, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1,
inclds accessoris, cargolam i elements d'ancoratge.

0.035 h Equip de clava de pals, sobre pneumatics. 41.500 € 145€

0.200 h Oficial 12 construccién de obra civil. 22410 € 448 €

0.160 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 3.09€

2.000 % Mitjans auxiliars 78.420 € 157€

1.500 % Costos indirectes 79.990 € 1.20 €

Preu total por U 81.19€

6.10 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxi amb lamines reflectants i antiliscants, de 5 cm
de gruix i 90 cm d'amplaria, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment

1.000 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxi amb lamines 157.630 € 157.63 €

reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplaria, amb la
part proporcional d'elements terminals i fixacions al paviment

0.500 h Oficial 12 construccién de obra civil. 22.410€ 11.21 €
0.500 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 9.65 €
2.000 % Mitjans auxiliars 178.490 € 357€
1.500 % Costos indirectes 182.060 € 273 €

Preu total por m 184.79 €
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i 3 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

AN YE RS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

7 07 Cami de Son Llucia

Codi u Descripcio Total
7.1 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.

0.054 h Peé jardiner. 19.150 € 1.03 €

2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €

1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €

Preu total por m2 1.07 €

7.2 m2  Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitjancant fresadora en fred

compacta, equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les
restes generades i posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.
0.005 h Fresadora en frio compacta, para la remocién de capas de 195.110 € 0.98 €

pavimento, de 155 kW, equipada con banda transportadora, de 100
cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de profundidad de fresado.

0.005 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.06 €

0.005 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga (util. 5.060 € 0.03€

0.015 h Ayudante construccién de obra civil. 19.290 € 0.29€

2.000 % Mitjans auxiliars 1.360 € 0.03 €

1.500 % Costos indirectes 1.390 € 0.02 €

Preu total por m2 141€

7.3 m3  Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans

mecanics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de
les propietats resistents del terreny.
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2200 t Tot-u natural calcari. 6.250 € 13.75 €
0.040 h Compactador tandem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura 39.750 € 159 €
de trabajo 168 cm.
0.050 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga (til. 6.500 € 0.33€
0.007 h Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 38.860 € 0.27 €
0.075 h Pedn ordinario construccion. 18.040 € 135€
2.000 % Mitjans auxiliars 17.290 € 0.35€
1.500 % Costos indirectes 17.640 € 0.26 €
Preu total por m3 17.90 €
7.4 m2  Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forga de betum asfaltic, segons PG-3. Amb
una dotacio de 1,2kg/m2
1.200 kg Emulsié bituminosa, tipus ECI, a forga de betum asfaltic, segons PG-3. 0.290 € 0.35€
0.002 h Camié cisterna equipat per a reg, de 8 m3 de capacitat. 40.720 € 0.08 €
0.002 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.02€
0.004 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 0.08 €
2.000 % Mitjans auxiliars 0.530 € 0.01€
1500 %  Costosindirectes (BP48& oricIAL D'ENGINYERE-VDESTRIALS DE BALEARS
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i’ . ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
: l- Projecte

SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

=AY E RS

Data 01/08/2018

V. Pressupost

7 07 Cami de Son Llucia

Codi u Descripcio Total
Preu total por m? 0.55€
7.5 m2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forga de betum asfaltic, segons PG-3.
Amb una dotacié de 1,5kg/m2
1.500 kg Emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forga de betum asfaltic, segons PG- 0.190 € 0.29 €
3.
0.003 h Cami6 cisterna equipat per a reg, de 8 m? de capacitat. 40.720 € 0.12€
0.004 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 0.08 €
2.000 % Mitjans auxiliars 0.490 € 0.01€
1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €
Preu total por m? 0.51€

7.6 m?2

0.115t

0.001 h
0.001 h
0.001 h
0.015 h
0.025 h

2.000 %

7.7 ud

0.200 |

0.180 h
0.180 h

2.000 %

Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composicié6 densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminaci6 de plantes (ex.
porrasses) i continuitats laterals, etc.

Barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de 57.650 € 6.63 €
rodolament, de composicié densa, amb arid calcari de 16 mm de

grandaria maxima i betum asfaltic de penetracié, segons UNE-EN

13108-1.
Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €
Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16.080 € 0.02 €
anchura de trabajo 100 cm.
Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €
Oficial 12 construccion de obra civil. 22.410€ 0.34€
Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 048 €
Mitjans auxiliars 7.610 € 0.15€
1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €
Preu total por m2 7.88 €

Senyal horitzontal per aplicacié6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans
de pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida
amb un 20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

Pintura plastica, a base de resines acriliques, color blanc, acabat 10.120 € 2.02€
setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corré o
pistola.
Oficial 12 pintor. 23.790 € 428 €
Ajudant pintor. 20.470 € 3.68€
Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €
1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €
Preu total por ud 10.33 €

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS
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i 3 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

AN YE RS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

8 08 Cami de's Pou de'n Brivo

Codi u Descripcio Total
8.1 m2  Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitiangant eines manuals de tall.

0.054 h Peé jardiner. 19.150 € 1.03 €

2.000 % Mitjans auxiliars 1.030 € 0.02 €

1.500 % Costos indirectes 1.050 € 0.02 €

Preu total por m2 1.07 €

8.2 m2  Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitjancant fresadora en fred

compacta, equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre camié de les
restes generades i posterior escombrat de la superficie fresada amb escombradora mecanica.
0.005 h Fresadora en frio compacta, para la remocién de capas de 195.110 € 0.98 €

pavimento, de 155 kW, equipada con banda transportadora, de 100
cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de profundidad de fresado.

0.005 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 11.930 € 0.06 €
0.005 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga (util. 5.060 € 0.03€
0.015 h Ayudante construccién de obra civil. 19.290 € 0.29€
2.000 % Mitjans auxiliars 1.360 € 0.03 €
1.500 % Costos indirectes 1.390 € 0.02 €
Preu total por m2 141€
8.3 m2 Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3.
Amb una dotaci6 de 1,5kg/m2
1.500 kg Emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG- 0.190 € 0.29€
3.
0.003 h Camié cisterna equipat per a reg, de 8 m3 de capacitat. 40.720 € 0.12 €
0.004 h Ayudante construccién de obra civil. 19.290 € 0.08 €
2.000 % Mitjans auxiliars 0.490 € 0.01€
1.500 % Costos indirectes 0.500 € 0.01 €
Preu total por m2 0.51€
8.4 m2  Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf

D, per a capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos,
anivellacions, adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminaci6 de plantes (ex.
porrasses) i continuitats laterals, etc.

0.115 t Barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de 57.650 € 6.63 €

rodolament, de composicié densa, amb arid calcari de 16 mm de
grandaria maxima i betum asfaltic de penetracio, segons UNE-EN
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13108-1.
0.001 h Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 77.900 € 0.08 €
0.001 h Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16.080 € 0.02€
anchura de trabajo 100 cm.
0.001 h Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 56.430 € 0.06 €
0.015 h Oficial 12 construccién de obra civil. 22410 € 0.34 €
0.025 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 048 €
2.000 % Mitjans auxiliars CP4EE OFICIAL D'ENGINYER%WQL&_ETRIALS DE BALEARS
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7 Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EMGINYERS
V. Pressupost
Data 01/08/2018

8 08 Cami de's Pou de'n Brivd

Codi u Descripcio Total
1.500 % Costos indirectes 7.760 € 0.12 €

Preu total por m2 7.88 €

8.5 ud Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans

de pintura plastica, antiliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida
amb un 20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

0.200 | Pintura plastica, a base de resines acriliques, color blanc, acabat 10.120 € 2.02€
setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corré o
pistola.
0.180 h Oficial 12 pintor. 23.790 € 428 €
0.180 h Ajudant pintor. 20.470 € 3.68€
2.000 % Mitjans auxiliars 9.980 € 0.20 €
1.500 % Costos indirectes 10.180 € 0.15 €
Preu total por ud 10.33 €
8.6 u Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.).
3.000 m Pal de tub d'acer galvanitzat, de seccié rectangular, de 80x40x2 mm, 6.890 € 20.67 €

per a suport de senyalitzacio6 vertical de trafic.

1.000 U Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de 48.730 € 48.73 €
diametre, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), segons UNE-EN 12899-1,
inclus accessoris, cargolam i elements d'ancoratge.

0.035 h Equip de clava de pals, sobre pneumatics. 41.500 € 145€
0.200 h Oficial 12 construccién de obra civil. 22.410€ 448 €
0.160 h Ayudante construccién de obra civil. 19.290 € 3.09€
2.000 % Mitjans auxiliars 78.420 € 157 €
1.500 % Costos indirectes 79.990 € 1.20 €

Preu total por U 81.19€
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MAMNCHA

ENGIMNYERS

Data 01/08/2018

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Projecte

V. Pressupost

9 Promocio turistica

Codi u Descripcio Total
9.1 U Monolit vertical de 200x80cm de senyalitzacié turistica amb estructura metal-lica revestida de
fusta natural tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm amb vinil impreés i laminat
protector a 2 cares. Inclus disseny grafic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc. Totalment
muntat
1.000 U Monolit vertical de 200x80cm de senyalitzacio turistica amb estructura 800.000 € 800.00 €
metal-lica revestida de fusta natural tractada, amb cartell de pannell
sandwich d'alumini 3mm amb vinil impres i laminat protector a 2 cares.
Ferramenta i ancoratges, etc.
9.000 h Hora de dissenyador grafic per crear les rutes turistiques, maquetacio, 40.000 € 360.00 €
etc
1.000 h Oficial 12 construccion de obra civil. 22.410€ 2241¢€
1.000 h Ayudante construccion de obra civil. 19.290 € 19.29 €
2.000 % Mitjans auxiliars 1,201.700 € 24.03 €
1.500 % Costos indirectes 1,225.730 € 18.39 €
Preu total por U 1,244.12 €
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MANCHA

=AY E RS

Data 01/08/2018

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Projecte

V. Pressupost

10 Seguretat i Salut

IN
o
S
o
Codi V] Descripcio Total g
)
101 ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalitzacié provisional d'obres, protecci6, formacio, 3
prevencio i resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria de g
Seguretat i Salut en el Treball. Control de qualitat segons memoria del projecte i imprevists. =
=1
1.000 U Farmaciola d'urgéncia proveida de desinfectants i antiseptics 104.041 € 104.04 € =
autoritzats, gases esterils, cotd hidrofil, benes, esparadrap, aposits [
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol Us, bossa de 8
goma per a aigua i gel, antiespasmodics, analgésics, tonics cardiacs ;
d'urgéncia, un torniquet, un termometre clinic i xeringues d'un sol Us, b=
amb cargols i tacs per fixar 6 paramento. [N
8.000 U Casc contra cops, EPI de categoria Il, segons EN 812, complint tots els 15.988 € 127.90 € S
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 5
8.000 U Joc d'orelleres, estandard, amb atenuacié acustica de 15 dB, EPI de 10.709 € 85.67 € %‘
categoria Il, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els <
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. »
4]
8.000 U Ulleres de proteccié amb muntura integral, EPI de categoria Il, segons 19.005 € 152.04 € ]
UNE-EN 166, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. %
1407/1992. m
8.000 U Careta autofiltrant contra particules, FFP3, amb valvula d'exhalacio, 11.190 € 89.52 € E
EPI de categoria lll, segons UNE-EN 149, complint tots els requisits de ]
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 3
8.000 U Granota de proteccio, EPI de categoria |, segons UNE-EN 340, complint 41.983 € 335.86 € 3
tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 9
8.000 U Parell de guants contra riscos mecanics, EPI de categoria I, segons 14.455 € 115.64 € <
UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons 7
el R.D. 1407/1992. 3
8.000 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de 40.641 € 325.13 € c—i
fins & 200 J i a una compressio de fins a 15 kN, amb resistencia al o
liscament, EPI de categoria Il, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO .Gé
20345, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. %
8.000 U Peto d'alta visibilitat, de material fluorescent, color groc, EPI de 59.824 € 478.59 € £
categoria ll, segons UNE-EN 471 i UNE-EN 340, complint tots els requisits g
de seguretat segons el R.D. 1407/1992. =
6.000 U Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots 37.866 € 227.20 € 2
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metal-lics, inclus )
placa per a publicitat. -%
4.000 U Cavallet portatil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 8.545 € 34.18 € %
O
4.000 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, 34.981 € 139.92 € EJ
triangular, L=70 cm, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), segons la <
Instruccio 8.3-IC. o
0.500 U Paleta manual de pas alternatiu, de polipropile, amb senyal de 12.712 € 6.36 € ge)
detencié obligatoria per una cara i de pas per l'altra, amb manec de =
plastic. o
c
3.000 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 11.630 € 34.89€ GE)
mm, amb 6 orificis de fixacio. S
o
2.000 U Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressié 43.065 € 86.13 € S
incorporada, d'eficacia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb 5
manometre i manega amb filtre difusor, amb accessoris de muntatge, =
segons UNE-EN 3. 2
—
200.000 m Cinta per a abalisament, de material plastic, de 8 cm d'amplada i 0,05 0.110€ 22.00 € [}
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i g
blanc. (<))
©
1.000 U Cost de la reunié del Comité de Seguretat i Salut en el Treball. 276.803 € 276.80 € %
@©
146.257 h Ped Seguretat i Salut. 19.150 € 2,800.82 € o
1.500 % Costos indirectes 5,442.690 € 81.64 €
Preu total por ud 5,524.33 €
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Ty broiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
\ . SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
— Situacié TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

V. Pressupost
Data 01/08/2018

11 Gesti6 de residus

Codi u Descripcio Total

111 m3  Transport amb camio de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits en obres de
construccié i/o demolicid, a abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de
construcci6 i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a
10 km de distancia.

0.107 h Camié de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m3i 2 eixos. 24.060 € 257€
2.000 % Mitjans auxiliars 2570 € 0.05 €
1.500 % Costos indirectes 2.620 € 0.04 €

Preu total por m3 2.66 €

Sencelles, 1 de Agost de 2018
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MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI. Arquitecte 257.222
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606

3. PLEC DE CONDICIONS
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- broiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
d‘ ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Situacié6 TM DE SENCELLES

b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

I11. Plec de condicions
Data 01/08/2018

1. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals

Les disposicions de caracter general, les relatives a treballs i materials, aixi com les recepcions d'obres, es
regiran per l'exposat en el Plec de Clausules Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definicid, atribucions i obligacions dels agents de I'obra

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificacié queden recollides en el capitol 111
"Agents de I'obra", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa,
programa i financa amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior
alienacio, lliurament o cessié a tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de I'edificacid, impulsant la gestié necessaria per a portar a terme
I'obra inicialment projectada, i es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislacié vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres analogues que assumeixen la gesti6 econdomica de
I'edificacio.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislaci6 de contractes de les

Administracions publiques actuin com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del
Sector Publico”

1.2.1.2. El projectista
Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjecci6 a la normativa técnica i urbanistica corresponent,
redacta el projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest.

1.2.1.3. El constructor o contractista

Es l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al Projecte i al
Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS
O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE
REPETICIO D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4. El director d'obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes
técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicéncia
d'obra i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la seva
adequacio per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinaci6é del director d'obra.

1.2.1.5. El director de lI'execuci6 de I'obra

Es I'agent que, formant part de la Direccié facultativa, assumeix la funci@ftEEhEREAERENIVERF INGUETRIALERS BALEARS

Material de I'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construccid i
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- Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
{‘ ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Situacié6 TM DE SENCELLES

i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

I11. Plec de condicions
Data 01/08/2018

aix0 és requisit indispensable I'estudi i analisi previa del projecte d'execucié una vegada redactat pel
director d'obra, procedint a sol-licitar-li, amb antelacié a l'inici de les obres, totes aquells aclariments,
reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competéncia i atribucions legals, estimés
necessaris per a poder dirigir de manera solvent I'execuci6é de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat

Sén entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la
verificacid de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execucié6 de I'obra i les seves instal-lacions
d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.

So6n laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificacié els capacitats per a atorgar assisténcia
técnica, mitjancant la realitzacié d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions d'una
obra d'edificacio.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o
venedors de productes de construccio.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una
obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades
com en procés d'execucio.

1.2.2. Agents que intervenen en I'obra
La relacié d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en materia de seguretat i salut

La relacié d'agents intervinents en matéria de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del
projecte.

1.2.4. Agents en materia de gestio de residus

La relaci6 d'agents intervinents en matéria de gestioé de residus, es troba en I'Estudi de Gestié de Residus
de Construccio i Demolicio.

1.2.5. La Direcci6 Facultativa

La Direccio facultativa esta composta per la direccié d'Obra i la direccié d'Execucié de I'Obra. A la Direcci6
facultativa s'integrara el Coordinador en materia de Seguretat i Salut en fase d'execucio de I'obra, en el cas
que s'hagi adjudicat aquesta missié a facultatiu distint dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant l'execucié de I'obra dirigint el procés de
construccié en funcié de les atribucions professionals de cada técnic participant.

1.2.6. Visites facultatives

Son les realitzades a I'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la
Direccié facultativa. La intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li sén
propies, podent variar en funcié dels requeriments especifics i de la major o menor exigéncia presencial
requerida al técnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de I'obra. Hauran
d'adaptar-se al procés logic de construccid, podent els agents ésser o no coincidents en I'obra en funci6 de
la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascu.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en I'edificacié son:

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en el

Vi
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- broiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
d‘ ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

' Situaci6 TM DE SENCELLES
b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

I11. Plec de condicions
Data 01/08/2018

Facilitar la documentacio i informaci6 prévia necessaria per a la redacci6 del projecte, aixi com autoritzar al
director d'obra, al director de I'execucid de I'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que
fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacié i capacitat professional necessaria, que garanteixin el
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme
I'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjancant el
compliment dels requisits basics estipulats.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicéncies i altres autoritzacions administratives.

Garantir els danys materials que I'obra pugui sofrir, per a I'adequada proteccid dels interessos dels usuaris
finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i
individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislacio
vigent, s'ha de respondre.

La subscripcié obligatoria d'una asseguranca, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que
cobreixi els danys materials que ocasionin en I'obra l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres
anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges
individuals en regim de autopromoci6, que es regiran per tot allo especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tecnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que
als técnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, tot aix0 segons I'establert en el "Real
Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion”.

Subscriure I'acta de recepci6 final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar I'acceptaci6 de
les obres, que podra efectuar-se amb 0 sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o
fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepcid, haurien d'esmentar-se de
manera detallada les deficiéncies i s'haura de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els
defectes observats.

1.2.7.2. El projectista

Redactar el projecte per encarrec del promotor, amb subjeccié a la normativa urbanistica i técnica en vigor
i contenint la documentacié necessaria per a tramitar tant la llicéncia d'obres i altres permisos
administratius -projecte basic- com per a ser interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al
promotor les copies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucié amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els
elements fonamentals de I'obra, especialment la fonamentacié i I'estructura. Concretar en el Projecte
I'emplagcament de cambres de maquines, de comptadors, fornicules, espais assignats per a pujada de
conductes, reserves de buits de ventilacid, allotjament de sistemes de telecomunicacié i, en general,
d'aquells elements necessaris en l'obra per a facilitar les determinacions concretes i especificacions
detallades que son comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execucid, no
podent contravenir-ho de cap manera. Haura de lliurar-se necessariament un exemplar del projecte
complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal-lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perqué es produeixi I'adequada coordinacié6 amb els projectes parcials
exigibles per la legislacié o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament
adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per técnics competents, sota la seva
responsabilitat i subscrits per persona fisica. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres técnics
la competéncia dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competéncies del director d'obra i, per
tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacié vigent en els quals és
legalment competent per a la seva redaccid, excepte declinacié expressa del director d'obra i previ acord
amb el promotor, podent exigir la compensacié economica en concepte de cessid de drets d'autor i de la
propietat intel-lectual si s'hagués de lliurar a altres técnics, igualment competents per a realitzar el treball,

documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informatic £0L.LEGI OFICIAL DENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS
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Ostentar la propietat intel-lectual del seu treball, tant de la documentacié escrita com dels calculs de
qualsevol tipus, aixi com dels planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents
complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista

Tenir la capacitat professional o titulaci6 que habilita per al compliment de les condicions legalment
exigibles per a actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla
d'Obra, efectuant les instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en I'estudi o estudi basic, en funci6 del
seu propi sistema d'execucié de I'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures
alternatives de prevencié proposades, amb la corresponent justificacié técnica, que no podran implicar
disminuci6 dels nivells de proteccid prevists en I'estudi o estudi basic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de
Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion”.

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos
laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de |'establert en I'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de
tots els mitjans necessaris i dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, aixi com complir les
ordres efectuades pel coordinador en materia de Seguretat i Salut en la fase d'Execuci6 de I'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu carrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions basiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacié aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucié com
dels projectes complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient
per a la comprensiéo de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitant els aclariments
pertinents.

Facilitar la tasca de la Direccié facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les obres amb
subjeccid al Projecte d'Execucidé que haura d'haver examinat préviament, a la legislacié aplicable, a les
Instruccions del director d'obra i del director de I'execucié material de I'obra, a fi d'arribar a la qualitat
exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a I'is que sOn propis de la correcta construcci6, que té I'obligacié de
coneixer i posar en practica, aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests
criteris no estiguessin especificament ressenyats en la seva totalitat en la documentacié de projecte. A
aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en I'obra i coordina les tasques dels
subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de I'obra imposin, disposant del
nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que I'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o
mitjancant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en I'obra que siguin
compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferéncies,
contribuint amb aix0 a la agilitzacid i finalitzaci6 de I'obra dintre dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perquée efectui les actuacions
pertinents per a executar les obres amb solvéncia, diligentment i sense interrupcié, programant-les de
manera coordinada amb el director d'execucié material de I'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de
transcorrer sense dilaci6 i amb adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs
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- broiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
d‘ ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

: Situaci6 TM DE SENCELLES
b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

I11. Plec de condicions
Data 01/08/2018

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcio facultativa del director de I'execuci6 de
I'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentacio
minima exigible o documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacid, havent de recaptar de la
Direcci6 facultativa la informacié que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar
adequadament les instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i
naturalesa dels elements constructius que componen I'obra una vegada finalitzada.

Posar a la disposicio del director d'execucié material de I'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per
a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla a seguir quant a
les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la Direccié facultativa.

Auxiliar al Director de I'Execucié de I'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada
finalitzat aquest, I'acta corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepcio6 final.

Facilitar als directors d'obra les dades necessaries per a l'elaboracié de la documentacié final d'obra
executada.

1.2.7.4. El director d'obra

Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execuci6, facilitant la seva interpretacié técnica, economica i
estetica als agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i
Assistencies, donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a
I'adequat desenvolupament de les obres. Es facultat expressa i Unica la redaccié d'aquelles modificacions o
aclariments directament relacionats amb I'adequacié de la fonamentaci6 i de I'estructura projectades a les
caracteristiques geotecniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i armat de tots i
cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentacié i de lI'estructura vertical i
horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribucié d'espais i les solucions de fagana i coberta i
dimensionament i composicié de buits, aixi com la modificacié dels materials previstos.

Assessorar al director de I'execucidé de I'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéencies que es produeixin per a assegurar la correcta
interpretacio i execucid del projecte, aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries,
consignant en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que s'estimessin oportunes
ressenyar per a la correcta interpretacié de tot el que esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots els
aclariments i ordres verbals que s'estimés oportd.

Signar I'Acta de replanteig o de comencament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau
de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del
promotor, la supervisié de la documentacié que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment
executades previa a la seva liquidacio final, tot aixd amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o
normatives, comporten una variacié del construit pel que fa al projecte basic i d'execuci6 i que afectin o
puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentacio final d'obra, pel que fa a la documentacio grafica i escrita del projecte executat,
incorporant les modificacions efectuades. Per a aix0, els tecnics redactors de projectes i/o estudis
complementaris hauran obligatoriament lliurar-li la documentacio final en la que es faci constar I'estat final
de les obres i/o instal-lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat

dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats.
COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE
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{‘ ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

' Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

I11. Plec de condicions
Data 01/08/2018

Al Projecte Final d'Obra s'annexara I'Acta de Recepci6 Final; la relacié identificativa dels agents que han
intervingut en el procés d'obra, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és
missié especifica seva la direcci6 mediata, denominada alta direcci6 en el que al compliment de les
directrius generals del projecte es refereix, i a I'adequacié del construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistéencia al compliment de les ordres dels directors d'obra en la
seva tasca d'alta direccié es considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de
I'ordenat posés en perill I'obra o les persones que en ella treballen, podra recusar al contractista i/o acudir
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les consequiéncies legals i economiques.

1.2.7.5. El director de I'execuci6 de I'obra

Correspon al director d'execuci6 material de I|'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion" i altra legislacié vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i
obligacions que s'assenyalen a continuacio

La direccié immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepcié a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locacié definitiva, de tots els
productes i materials subministrats necessaris per a I'execucié de I'obra, comprovant que s'ajusten amb
precisid a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat
d'acceptacié o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportd i per causa justificada, ordenant la
realitzacio de proves i assajos que fossin necessaris.

Dirigir I'execuci6 material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del
Projecte, aixi com, si escau, amb les instruccions complementaries necessaries que recaptés del director
d'obra.

Anticipar-se amb I'antelaci6 suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al
director d'obra o directors d'obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada
amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentacio
dels oportuns certificats de idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execucio i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se
aquesta comesa a tots els elements de fonamentacio i estructura horitzontal i vertical, amb comprovaci6 de
les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequacio a fitxa técnica
homologada, diametres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observanca dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccio del
Formigo vigent i d'aplicacio.

Comprovacio del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tracat i replanteig amb
acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que sén d'aplicacio; a
dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria especifica, aixi com a les distancies que
han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical.

Verificaci6 de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet
entrellacament i, en general, al que pertoca a I'execucié material de la totalitat de I'obra i sense excepci6
alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construccié (lex artis) i a les normatives
d'aplicacio.

Assistir a I'obra amb la freqiéncia, dedicacio i diligéncia necessaries per a complir eficagment la deguda
supervisié de I'execucié de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total
finalitzacio de I'obra, donant les ordres precises d'execuci6 al contractista i, si escau, als subcontractistes.
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Verificar l'adequat tracat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuaci6 i el seu
dimensionament, comprovant la seva idoneitat i ajustament tant a I'especificacions del projecte d'execucio
com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els técnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament
en el Llibre d'Ordres i Assistéencies, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de
necessariament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a I'especificat per la normativa vigent,
en la comesa de la qual i obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva
responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i
altres actuacions necessaries d'elements estructurals, aixi com les proves d'estanquitat de facanes i dels
seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant I'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realitzacié de proves complementaries en cas de resultats
adversos.

Després de I'oportuna comprovacid, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra
realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unié entre
aquests, el contractista, els subcontractistes i el personal de I'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentacié final d'obra relativa als resultats del Control de
Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execucié d'obra realitzats sota la seva supervisio
relatius als elements de la fonamentacidé, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de
cobertes i de facanes, a les verificacions del funcionament de les instal-lacions de sanejament i desguassos
de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aix0 la seva conformitat a la correcta
execucio de les obres i a la comprovacio i verificacié positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades pel director d'execucié material de I'obra, es considerés com
falta greu i, en cas que, al seu judici, lI'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o les persones que
en ella treballen, podra acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les
consequeéncies legals i economiques.

1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat

Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de l'encarrec i, en tot
cas, al director de I'execuci6 de I'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els
treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditacié oficial atorgada per les Comunitats
Autonomes amb competéncia en la materia.

1.2.7.7. Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu
origen, identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigencies que, si escau, estableixi la normativa
técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusié en la documentacio de I'obra executada.

1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris

So6n obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'obra mitjancant un adequat Us i manteniment, aixi
com rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb
que aquesta conti.
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1.2.8. Documentacio final d'obra

Una vegada finalitzada I'obra, el projecte amb la incorporaci6, si escau, de les modificacions degudament
aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalitzacié dels corresponents tramits
administratius.

A aquesta documentacié s'adjuntara, almenys, I'acta de recepcid, la relacié identificativa dels agents que
han intervingut durant el procés.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'obra mitjancant un adequat Us i manteniment, aixi
com rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb
que aquesta conti.

1.3. Disposicions Econdmiques

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clausules Administratives Particulars per a contractes amb
I'’Administracié Publica corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del
Sector Publico".

2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de I'execucié de I'obra per al control de recepcioé en
obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord, en el present projecte
s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes
subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran
acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de
complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells
materials que estiguin en possessid6 de Document d'ldoneitat Tecnica que avali les seves qualitats, emeés
per Organismes Teécnics reconeguts.

Aquest control de recepcidé en obra de productes, equips i sistemes comprendra:

e El control de la documentacio dels subministraments.
« El control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.
o El control mitjancant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes
les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préviament a l'ocupaci6é dels
mateixos se sol-liciti I'aprovacié del director d'execucioé de I'obra i de les entitats i laboratoris encarregats
del control de qualitat de I'obra.

El contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides,
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacié dels mateixos.

El contractista notificara al director d'execucié de I'obra, amb suficient antelacid, la procedencia dels
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el director d'execucié de I'obra, les
mostres i dades necessaries per a decidir sobre la seva acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execucié de I'obra abans de la seva ocupacié en obra,
sense l'aprovacié de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locaci6. Aixi
mateix, encara després de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el
primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots
les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de IAVT%
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La simple inspeccidé o examen per part dels Tecnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els
oportuns assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del
contractista a aquests efectes fins a la recepcié definitiva de I'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccid queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacio,
amb caracter permanent, a les obres d'edificaci6 i enginyeria civil que tinguin incidéncia sobre els segients
requisits esencials:

e Resisténcia mecanica i estabilitat.
e Seguretat en cas d'incendi.

e Higiene, salut i medi ambient.

e Seguretat d'utilitzacio.

 Protecci6 contra el soroll.

o Estalvi d'energia i aillament téermic.

El marcat CE d'un producte de construccio indica:

e Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tecniques relacionades amb los requisits
esencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guias DITE (Guies pel Document
d'ldoneitat Técnica Europeu).

e Que s'ha complert el sistema d'avaluaci6 i verificacid de la constancia de les prestacions indicat en els
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions técniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacié i I'Administracié competent en matéria d'industria la que
s'asseguri de la correcta utilitzacié del marcat CE.

Es obligaci6 del director de I'execucié de I'obra verificar si els productes que entren en I'obra estan afectats
pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes
en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulaciéon de productos de construcciéon, en
aplicacion de la Directiva 89/106/CEE".

El marcat CE es materialitza mitjancan el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferencia:

e En el producte propiament dit.

e En una etiqueta adherida al mateix.

e En el seu envas o embalatge.

e En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensié vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una seérie
d'inscripcions complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes
harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

la direcci6 del fabricant

el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

les dues ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

el nimero del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

el nimero de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els numeros de totes elles
la designaci6 del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves
especificacions técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de lletra, color o

composicié especial, havent de complir nicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.
COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE
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Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestacié no
determinada” (PND).

L'opcié PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a
una determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.2. Prescripcions quant a I'Execucié per Unitat d'Obra

Les prescripcions per a I'execucio de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els seglents
apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre
els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la
nomenclatura especifica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzaci6 de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redaccié del projecte, amidament que després sera
comprovat en obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el director de I'execuci6 de
I'obra haura rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a Il'establert en la
documentacié pertinent pel técnic redactor del projecte. Sera preceptiva l'acceptacié prévia per part del
director de I'execuci6 de I'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions previes sobre les condicions del suport, les
condicions ambientals de I'entorn, i la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre I'estat de les unitats d'obra realitzades previament, que
poden servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs
d'execucié de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una série de mesures
protectores.

DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentaciéo al director de l'execucidé de I'obra d'una serie de
documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificacié, o la de I'empresa per ell
subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes
constructius en possessié d'un Document d'ldoneitat Tecnica (DIT), hauran de ser realitzats per la
mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per
aquesta i sota el seu control técnic.

PROCES D'EXECUCIO

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment
les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en
particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucio, les fases de les quals consta el procés d'execucié de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO

En algunes unitats d'obra es fa referencia a les condicions en les que s'ha decﬂﬂ?é?%hﬁ’%a%@@lﬁﬁ'ﬁﬁﬂs DE BALEARS
(tat ;

unitat d'obra, perqué no interfereixi negativament en el procés d'execuci6 de VI
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Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execucié de cada unitat d'obra, el contractista retirara els
mitjans auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de
materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots
ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre d'acollida o
transferéncia.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi
contractista o empresa instal-ladora, el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és
obligatoria la seva realitzacié per mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en
el corresponent capitol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié Material (PEM).

Per exemple, aix0 és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no esta inclos en el preu de la
unitat d'obra el cost de I'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIO | MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacio i
manteniment en obra, fins a la seva recepcio final.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D’'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de
qualitat i obtinguda I'acceptaci6 final per part del director d'execucié de I'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les
normes que estableix aquest capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencié del contractista, entenent
que aquest rendncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el
resultat que el director d'execuci6 de I'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran
per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques Particulars i
Prescripcions pel que fa a I'Execuci6 per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulaci6 i ocupacié dels materials,
magquinaria, mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucid i costos indirectes derivats
d'aquests conceptes, aixi com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a I'execucio de I'obra,
tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencié dels permisos
necessaris, aixi com de les operacions necessaries per a la reposicié de servituds i serveis publics o privats
afectats tant pel procés d'execuci6 de les obres com per les instal-lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definici6 de cada unitat d'obra, les operacions
descrites en el procés d'execucio, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions,
permisos, butlletins, llicéncies, taxes o similars.

No s'abonara al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les
modificacions autoritzades per la Direccié facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la
restitucié de l'obra a les seves dimensions correctes, ni I'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la
Direcci6 facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execuci6.

2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DMFO05: Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja,
mitjancant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la carrega
directa sobre camio de les restes generades i posterior escombrat de la superficie fresada amb
escombradora mecanica.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de gruix mitja, mitjancant fresadora en fred compacta,
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CRITERI D'’AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la superficie a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superficie. Neteja de les
restes de I'obra. Carrega mecanica d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment fresada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la demolicié de la base suport.

2.2.2. Ferms i paviments urbans

Unitat d'obra MBGO010: Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del
Proctor Modificat amb mitjans mecanics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una
densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a I'assaig
Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del terreny.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formaci6é de base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecanics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificat de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501
(assaig no incldos en aquest preu), per a millora de les propietats resistents del terreny. Inclis carrega,
transport i descarrega a peu de tall dels arids a utilitzar en els treballs de reblert i humectacié d'aquests.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de la Direccion General de Carreteras.

CRITERI D’AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els planols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres
a realitzar en obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny que forma l'esplanada que servira de suport té la resisténcia
adequada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a I'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport i descarrega del material a peu de tall. Estés del material en tongadas d'espessor
uniforme. Humectacid o dessecaci6 de cada tongada. Compactacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids hauran aconseguit el grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminacié per materials estranys o per
aigua de pluja, aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especifitraciensiake FINGJEERe NHSNRIES DE BALEARS

incloure els increments per excessos d'excavacié no autoritzats. v |
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Unitat d'obra MPBO010: Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa
continua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de
petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequacié de registres i arquetes existents, talls,
eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a
capa de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequaci6
de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i continuitats laterals, etc..
Inclts p/p de comprovacié de I'anivellacié de la superficie suport, replanteig del gruix del paviment i neteja
final. Sense incloure la preparacio de la capa base existent.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucciéon de Carreteras.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccion General de Carreteras.

CRITERI D’AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projecci6 horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport de la barreja bituminosa. Extensié de la barreja bituminosa. Compactacié de la capa de
barreja bituminosa. Execucié de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie quedara plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront del trafic fins que la barreja estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la
densitat adequada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccio horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MPB0102c: Paviment asfaltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm,
realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de
rodolament, de composicidé densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions,
adequacié de registres i arquetes existents, talls, eliminacié de plantes (ex. porrasses) i
continuitats laterals, etc.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Paviment asfaltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm, realitzat amb barreja bituminosa continua
en calent AC16 surf D, per a capa intermitja i de rodolament, de composicié densa. Inclis p/p de
comprovacio de I'anivellacié de la superficie suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense
incloure la preparaci6 de la capa base existent.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- Norma 6.1-1C. Secciones de firme de la Instruccion de Carreterasv |
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- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccion General de Carreteras.

CRITERI D’AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projecci6 horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport de la barreja bituminosa. Extensié de la barreja bituminosa. Compactacié de la capa de
barreja bituminosa. Execuci6 de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie quedara plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront del trafic fins que la barreja estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la
densitat adequada.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'’ABONAMENT
Es mesurara, en projeccio horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MFFO010: Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a for¢ca de betum
asfaltic, segons PG-3. Amb una dotacio6 de 1,5kg/m2

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotacio de 1,5kg/m2

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instruccion de Carreteras.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccion General de Carreteras.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projecci6 horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi de les caracteristiques del sol natural sobre el qué
s'actuara i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com linies eléctriques i canonades
de proveiment d'aigua i de clavegueram.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Estudi de la barreja i obtencié de la féormula de treball de la barreja amb ciment. Preparacio de la
superficie existent per a la barreja amb ciment. Fabricacié de la barreja amb ciment. Transport de la
barreja amb ciment. Abocament i extensié de la barreja amb ciment. Prefissuracié de la capa de
barreja amb ciment. Compactacio6 i terminaci6é de la capa de barreja amb ciment. Execucié de juntes
de construccié en la capa de barreja amb ciment. Curat de la capa de barreja amb ciment. Tram de
prova per a la capa de barreja amb ciment. Preparacié de la superficie per al reg d'adheréncia.
Aplicacié de I'emulsié bituminosa. Estudi de la barreja i obtencié de la formuta Ui dad R
bituminosa. Preparacio de la superficie existent per a la capa de barreja bigumi

PRUSTRIALS DE BALEARS

Pagina 115 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el dia 07/08/2018 con el nimero 143874/0002

ACTUALI ZACI ON 143874/ 0002 07/08/2018




Página 115 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002


o broiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
d‘ ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

MM YERE
I11. Plec de condicions
Data 01/08/2018

d'arids per a la fabricacié de la barreja bituminosa. Fabricacié de la barreja bituminosa. Transport de
la barreja bituminosa. Extensié de la barreja bituminosa. Compactaci6 de la capa de barreja
bituminosa. Execuci6 de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de
prova per a la capa de barreja bituminosa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra resisténcia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccio horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra MFFO10imp: Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de
betum asfaltic, segons PG-3. Amb una dotacio6 de 1,2kg/m2

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. Amb una
dotacié de 1,2kg/m2

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instruccion de Carreteras.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccion General de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccid horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi de les caracteristiques del sol natural sobre el que
s'actuara i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com linies eléctriques i canonades
de proveiment d'aigua i de clavegueram.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO

Estudi del material i obtencié de la formula de treball del tot-u. Preparacio de la superficie que rebra
el tot-u. Preparacié del material. Extensié del tot-u. Compactacié del tot-u. Tram de prova.
Preparacio de la superficie per a I'emprimacio. Aplicacié de I'emulsié bituminosa. Estudi de la barreja
i obtenci6 de la formula de treball de la barreja bituminosa. Preparacio de la superficie existent per a
la capa de barreja bituminosa. Aprovisionament d'arids per a la fabricacié de la barreja bituminosa.
Fabricacié de la barreja bituminosa. Transport de la barreja bituminosa. Extensié de la barreja
bituminosa. Compactacié de la capa de barreja bituminosa. Execucié de juntes transversals i
longitudinals en la capa de barreja bituminosa. Tram de prova per a la capa de barreja bituminosa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tindra resisténcia.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D’ABONAMENT
Es mesurara, en projeccio horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.
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o Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
4‘ ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

' Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

I11. Plec de condicions
Data 01/08/2018

Unitat d'obra MSH100: Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, senderista o de figura
existent de dues mans de pintura plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa,
la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la seguent dilutda amb un 5% d'aigua o0 sense
diluir.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Senyal horitzontal per aplicaci6 manual de ciclista, senderista o de figura existent de dues mans de pintura
plastica, antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i
la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie a revestir esta seca i neta de pols i greix.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 40°C,
plogui, neu, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al
80%.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacio i neteja previa del suport. Preparacié de la mescla. Aplicacié d'una ma de fons i una ma
d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'’ABONAMENT
Es mesuraran les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.3. Neteja

Unitat d'obra JAAO10: Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjancant eines manuals
de tall.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Neteja lateral del camil. Inclis p/p de trossejat i apilat per facilitar la seva posterior carrega (no inclosa en
aquest preu), en funcié de les condicions de transport, i proteccié dels arbres o plantes que s'han de
conservar.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié: NTJ O3E. Proteccion de los elementos vegetales en los trabajos de construccion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccid horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la superficie de treball. Desbrossament del terreny. Trossejat i aplec dels materials de
desbrossament.

CRITERI D’AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D’ABONAMENT
Es mesurara, en projeccio horitzontal, la superficie realment executada segons egpec ||a S
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o broiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
d‘ ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

; Situaci6 TM DE SENCELLES
MANCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

MM YERE
I11. Plec de condicions
Data 01/08/2018

2.2.4. Equipament urba

Unitat d'obra TMSO030rd: Banda sonora i reductora de velocitat de cautxtd amb lamines
reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplaria, amb la part proporcional
d'elements terminals i fixada al paviment

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Banda sonora i reductora de velocitat de cautxi amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i
90 cm d'amplaria, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment. Inclis p/p de
replanteig, i fixacié de I'element.

CRITERI D’AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacidé es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a
la seva instal-laci6.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Fixacié de I'element.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra TSVO050: Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de
diametre, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.).

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i col-locacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60
cm de diametre, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.). Inclis accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge: Norma 8.1-1C. Sefalizacion vertical de la Instruccidon de Carreteras.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte.

DEL CONTRACTISTA
Si la senyalitzacié s'instal-lés en la via publica, sol-licitara el permis necessari de l'autoritat
competent.

FASES D'EXECUCIO
Muntatge.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
No es procedira a la retirada de I'embalatge fins que ho indiqui el director de I'execuci6 de I'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA 1 CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte.
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- Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
{‘ ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

' Situaci6 TM DE SENCELLES
i e Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

I11. Plec de condicions
Data 01/08/2018

Unitat d'obra TSV110dis: Monolit vertical de 200x80cm de senyalitzacio6 turistica amb estructura
metal-lica revestida de fusta natural tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm
amb vinil imprés i laminat protector a 2 cares. Inclds disseny grafic del cartell, ferramenta i
ancoratges, etc. Totalment muntat

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié6 de monolit vertical de 200x80cm de senyalitzacié turistica amb estructura
metal-lica revestida de fusta natural tractada, amb cartell de pannell sandwich d'alumini 3mm amb vinil
imprés i laminat protector a 2 cares. Inclis disseny grafic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc.
Totalment muntat

CRITERI D’AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié es correspon amb la de Projecte.

DEL CONTRACTISTA
Si la senyalitzacié s'instal-lés en la via publica, sol-licitara el permis necessari de I'autoritat
competent.

FASES D'EXECUCIO
Muntatge.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
No es procedira a la retirada de I'embalatge fins que ho indiqui el director de I'execuci6 de I'obra.

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte.

2.2.5. Gestio6 de residus

Unitat d'obra GRAO20: Transport amb camidé de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produits en obres de construccié i/o demolici6, a abocador especific, instal-laci6 de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a lI'obra o centre de valoritzacié o
eliminacio de residus, situat a 10 km de distancia.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb camié de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits en obres de
construccié i/o demolicié, a abocador especific, instal-laci6 de tractament de residus de construccio i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia,
considerant el temps d'espera per a la carrega a maquina en obra, anada, descarrega i tornada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teodric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de
circulacio, per a I'organitzaci6 del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacié utilizades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de
residus.
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- broiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
d‘ ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Situacié6 TM DE SENCELLES

b o Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

I11. Plec de condicions
Data 01/08/2018

CRITERI D'’AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'’ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de
Projecte.

2.2.6. Seguretat i salut

Unitat d'obra YSX010: Conjunt d'elements d'abalisament, senyalitzacié provisional d'obres,
proteccio, formacio, prevencio i resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Control de qualitat segons memoaria del
projecte i imprevists.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Conjunt d'elements d'abalisament, senyalitzacié provisional d'obres, proteccid, formacid, prevenci6 i resta
de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéeria de Seguretat i Salut en el
Treball. Control de qualitat segons memoria del projecte i imprevists. Inclis manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacid o reposicid, canvi de posicio i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut i memoria del projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de
Seguretat i Salut i memoria del projecte.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en I'obra acabada

Han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu carrec, independentment de les
ordenades per la Direccié Facultativa i les exigides per la legislacié aplicable, que seran realitzades per
laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capitol de Control de Qualitat i
Assaigs, del Pressupost d'Execucié material (PEM) del projecte.

2.4. Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i
altres operacions de gestid6 dels residus de construccié i demolicidé

El corresponent Estudi de Gesti6 dels Residus de Construccidé i Demolicié, contindra les seglents
prescripcions en relaci6 amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestié dels
residus de l'obra:

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic,
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant
de forma clara i llegible la segient informacio:

» Rao social.

e Codi d'ldentificacio Fiscal (C.I1.F.).

* NUumero de teléfon del titular del contenidor / envas.

e NUmero d'inscripci6 en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contencid.
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l.:-" " Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

o) Situaci6 TM DE SENCELLES
MAMNCHA Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

EnGIRYERS
I11. Plec de condicions
Data 01/08/2018

El responsable de I'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de
treball, amb tal d'evitar el dipdsit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es
dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de
la llicéncia d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de
reciclatge o deposicid, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions
en gqué és viable aquesta operacid, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o
construccié ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es
reutilitzin en altres obres o projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidencia documental de la
destinaci6 final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigé prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'alcada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulacio i la seva contaminacio.

Sencelles, 1 de Agost de 2018

Ft.

N
o
S
o
e
<5
N~
o)
™
<
—
o
o
@
£
3
c
©
c
o
o
@
—
o
N
N
@D
o
<
~
=)
3
o
©
1]
[0
I
I
@
<
m
2]
©
]
%]
©
©
©
1]
K}
©
=
0
=}
e}
£
%]
o
2
k3]
c
[}
[o))
£
©
©
<
S
=
o]
.2
[o))
k)
<}
O
©
=
<}
o
o
e}
It
@2
S
o
i}
c
[0
IS
3
o
<}
©
©
o
o)
[ee]
—
©
©
—
N
—

ACTUALI ZACI ON 143874/ 0002 07/08/2018




Página 121 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 07/08/2018 con el número 143874/0002


MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI. Arquitecte 257.222
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606

4. PLADE CONTROL DE QUALITAT
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ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELLES
(RUTES TURISTIQUES)

Situaci6 TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

L'."h Projecte

Data MAIG 2018

1.- INTRODUCCIO.

La comprovacié del compliment d'aquestes exigéncies basiques es determina mitjancant una série de
controls: el control de recepcié en obra dels productes, el control d'execucié de I'obra i el control de I'obra
acabada.

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Técniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:

« El control de recepcié en obra dels productes.
« El control d'execucié de I'obra.
« El control de I'obra acabada.

Per a aixo:

1) El Director de I'Execucié de I'Obra recopilara la documentacio del control realitzat, verificant que és
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al director d'obra i al director
de I'execucié de I'obra la documentacid dels productes anteriorment assenyalada, aixi com les seves
instruccions d'Us i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentacié de qualitat prepara da pel constructor sobre cadascuna de les uni tats d'obra podra
servir, si aixi ho autoritzés el director de I'execucié de I'obra, com a part del control de qualitat de
I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel Director de
I'Execucié de I'Obra, en el Col-legi Professional corresponent o, si escau, en I'Administracid Publica
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interes legitim.
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2.- CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.
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ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELLES
(RUTES TURISTIQUES)

Situaci6 TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

F'l."h Projecte

Data MAIG 2018

2.- CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent al es Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepcid ic ontrol; conservacid, emmagatzematge i ma nipulacid, i
recomanacions per al seu Us en obra, de tots aquells materials utilitzats en I'obra.

El control de recepcié abastara assaigs de comprovacio sobre aquells productes als que aixi se'ls exigeixi en
la reglamentacié vigent. Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris
d'acceptacio i rebuig i adoptant-se les decisions alla determinades.

El director d'execucidé de l'obra cursara instruccions al constructor perqué aporti els certificats de qualitat i
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra.
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3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.
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ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELLES
(RUTES TURISTIQUES)

Situaci6 TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

L."h Projecte

Data MAIG 2018

3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre | 'execucié per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de I'execucidé de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra soén e xecutades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
que els avalen, no obstant aix0, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control minimes a realitzar
durant I'execucié de cada unitat d'obra, per a cad ascuna de les fases d'execucié descrites en el Plec, aixi
com les proves de servei a realitzar a carrec i compte de I'empresa constructora o instal-ladora.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqiiéncia minima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucié de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execucié de I'obra durant el procés d'execucio.

A continuacié es detallen els controls minims a realitzar pel director d'execucié de I'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu carrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

MBGO10 Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacié al 95% del Proctor 299,25 m=3
Modificat amb mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 95%6 del Proctor Modificat de
la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les
propietats resistents del terreny.

‘ FASE ‘ 1 ‘Estés del material en tongadas d'espessor uniforme.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1|Gruix de les tongades. 1 per tongada m Superior a 30 cm.
1.2|Gruix total. 1 per unitat m Gruix diferent enmés d'1/5 del gruix
especificat en el projecte.
1.3|Planitud. 1 per unitat m Variacions superiors a £10 mm, ami dades
amb regla de 3 m.

‘ FASE ‘ 2 \Humectacié o dessecacio de cada tongada.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
2.1|Contingut d'humitat. 1 per tongada m Diferéncies respecte a |les especificacions de
projecte.

‘FASE‘ 3 ‘Compactacié.

Verificacions NO de controls Criteris de rebuig
3.1|Uniformitat de la superficie 1 per tongada m Existéncia d'assentaments.
d'acabat.

MPB0O10 Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa 7.980,00 m=2
continua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composicié densa. Inclou pp de petits fressats, rebaixos, anivellacions
adequacio de registres i arquetes existents, talls, eliminacié _de
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F'l."h Projecte

Situaci6 TM DE SENCELLES

Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELLES
(RUTES TURISTIQUES)

Data MAIG 2018

MPB0102c Paviment asfaltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes de 4cm,
realitzat amb barreja bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a
capa intermitja i de rodolament, de composicié densa. Inclou pp de
petits fressats, rebaixos, anivellacions, adequacié de registres i
arquetes existents, talls, eliminaci6 de plantes (ex.

continuitats laterals, etc.

porrasses) i

575,00 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Extensié de la barreja bituminosa.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1|Ordre d'aplicacid.

1 cada 100 m2

m No s'ha comencgat per

m No s'ha realitzat per franges longitudinals.

la vora inferior.

1.2|Amplada de les franges.

1 cada 100 m2

m No s'ha realitzat el menor nombre de junts

possible.

‘ FASE ‘ 2 ‘Compactacié de la capa de barreja bituminosa.

Verificacions N©O de controls

Criteris de rebuig

2.1|Compactacio.

1 cada 100 m2

m No s'ha realitzat longitudinalment, de manera

continua i sistematica.
m No s'ha realitzat a
possible.

la major temperatura

2.2|Acabat de la superficie.

1 cada 100 m2

m No ha presentat una t
uniforme i exempta de segregacions.

extura homogeénia,

‘ FASE ‘ 3 ‘Execucic') de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.

Verificacions N©O de controls

Criteris de rebuig

3.1|Separacié entre junts
transversals de capes
superposades.

1 cada 100 m2

m Inferior a 5 m.

3.2|Separacioé entre junts
longitudinals de capes
superposades.

1 cada 100 m2

m Inferior a 15 m.

MFFO10 Rec d'adherencia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1,

betum asfaltic, segons PG-3. Amb una dotaci6 de 1,5kg/m2

MFFO10adh Rec d'adheréncia amb emulsid bituminosa, tipus ECR-1,

betum asfaltic, segons PG-3. Amb una dotacio6 de 1,5kg/m2

a forca de

a forca de 5.985,00 m2

950,00 m=2

‘ FASE ‘ 1 \Preparacié de la superficie existent per a la barreja amb ciment.

Verificacions NO de controls

Criteris de rebuig

1.1|Estat de la superficie.

1 cada 500 m2

m Manca de
d'irregularitats.

planitud

0 presénci a

1.2|Reg.

1 cada 500 m2

m La superficie de recolzament no s'ha regat
lleugerament en época seca i calorosa.
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E‘ﬂh Projecte

(RUTES TURISTIQUES)
Situaci6 TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELLES

Data MAIG 2018

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
2.2|0Ordre d'abocament. 1 cada 500 m=2 m No s'ha comengat per la vora inferior.
m No s'ha realitzat per franges longitudinals.
‘ FASE ‘ 3 ‘Prefissuracié de la capa de barreja amb ciment.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
3.1|Junts transversals. 1 cada 500 m=2 m No s'han realitzat quan la massa esta fresca.
3.2|Separacié entre junts. 1 cada 500 m2 m Inferior a 3 m.
m Superior a 4 m.

‘ FASE ‘ 4 ‘Compactacié i terminacio de la capa de barreja amb ciment.

Verificacions N©° de controls

Criteris de rebuig

4.1

Compactacio. 1 cada 500 m2

mNo s'hareali tzat de forma continuai
sistematica.

‘ FASE ‘ 5 ‘Execucié de juntes de construccio en la capa de barreja amb ciment.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
‘5.1 Vores dels junts. 1 cada 500 m2 m No han quedat perfectament verticals.
‘ FASE ‘ 6 ‘Curat de la capa de barreja amb ciment.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
6.1|Métode aplicat, temps de 1 per fase de m Diferéncies respecte a |l es especificacions de
curat i proteccié de formigonat projecte.
superficies.

‘ FASE ‘ 7 ‘Tram de prova per a la capa de barreja amb ciment.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
‘7.1 Longitud. 1 per tram de prova m Inferior a 100 m.
‘ FASE ‘ 8 ‘Preparacié de la superficie existent per a la capa de barreja bituminosa.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
8.1|Estat de la superficie. 1 cada 500 m2 m Manca de planitud 0 presenci a
d'irregularitats.
8.2|Reg d'adherencia. 1 cada 500 m2 m Degradacié del reg abans de I'extensié de la
barreja.
‘ FASE ‘ 9 ‘Extensié de la barreja bituminosa.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
9.1|0Ordre d'estesa. 1 cada 500 m2 m No s'ha comencgat per la vora inferior.
m No s'ha realitzat per franges longitudinals.
9.2|Estesa. 1 cada 500 m2 m La superficie de la capa estesa no ha quedat

Ilisa i uniforme.
m Segregacions i arrossegaments en el
material.

= No s'ha realitzat de forma continua

‘ FASE ‘ 10 ‘Compactacié de la capa de barreja bituminosa.
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Projecte

I.-h“

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELLES
(RUTES TURISTIQUES)

Situaci6 TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Data MAIG 2018

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

10.1|Compactacio.

1 cada 500 m2

m Compactacié simultania de mésd'un a
tongada.

m Temperatura superior a la maxima prescrita.

m Temperatura inferior a la minima prescrita.

mNo s'hareali tzat de forma continua i

sistematica.

‘ FASE ‘ 11 ‘Execucié de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

11.1|Separacio dels junts
transversals de capes
superposades.

1 cada 500 m2

m Inferior a 5 m.

11.2|Separacié dels junts
longitudinals de capes
superposades.

1 cada 500 m2

m Inferior a 15 cm.

11.3|Vores dels junts longitudinals.|1 cada 500 m?2

m No han quedat perfectament verticals.
m No s'ha escalfat el junt per a l'estesa de la
franja contigua.

‘ FASE ‘ 12 ‘Tram de prova per a la capa de barreja bituminosa.

Verificacions

N©O de controls

Criteris de rebuig

12.1[Longitud.

1 per tram de prova

m Inferior a I'especificat en el projecte.

MFFO10b Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de betum

128,00 m2

asfaltic, segons PG-3. Amb una dotacio6 de 1,2kg/m2

MFFO10imp Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de betum 1.995,00 m=2
asfaltic, segons PG-3. Amb una dotaci6 de 1,2kg/m2

‘ FASE ‘ 1 \Preparacié de la superficie que rebra el tot-u.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1|Estat de la superficie.

1 cada 500 m2

m Manca de
d'irregularitats.

planitud o presénci  a

‘ FASE ‘ 2 ‘Preparacié del material.

Verificacions

N©O de controls

Criteris de rebuig

2.1|Preparacio.

1 cada 500 m2

m El material no s'ha homogeneitzat i humectat
abans d'estendre una tongada.

| FASE | 3 |Extensit del tot-u.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.1|Estesa.

1 cada 500 m2

m Segregacions i contaminacions en el material.

3.2|Gruix.

1 cada 500 m2

m Inferior a 35 cm.

‘ FASE ‘ 4 ‘Compactacié del tot-u.
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ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELLES
(RUTES TURISTIQUES)

Situaci6 TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Data MAIG 2018

Verificacions

N©° de controls

Criteris de rebuig

4.1

Compactacio.

1 cada 500 m2

mNo s'hareali tzat de forma continuai

sistematica.

| FA

SE ‘ ‘Tram de prova.

Verificacions

N©° de controls

Criteris de rebuig

5.1

Longitud.

1 per tram de prova

m Inferior a 100 m.

| FA

SE |

\Preparacié de la superficie existent per a la capa de barreja bituminosa.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

6.1|Estat de la superficie. 1 cada 500 m2 = Manca de planitud 0 presenci a
d'irregularitats.

6.2|Reg d'adhereéncia. 1 cada 500 m2 m Degradacio del reg abans de I'extensié de la
barreja.

‘ FASE ‘ ‘Extensié de la barreja bituminosa.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

7.1

Ordre d'estesa.

1 cada 500 m2

m No s'ha comencat per la vora inferior.
m No s'ha realitzat per franges longitudinals.

7.2

Estesa.

1 cada 500 m2

m La superficie de la capa estesa no ha quedat
llisa i uniforme.
m Segregacions i

material.
= No s'ha realitzat de forma continua.

arrossegaments en el

SE |

‘Compactacié de la capa de barreja bituminosa.

Verificacions

N©° de controls

Criteris de rebuig

8.1

Compactacio.

1 cada 500 m2

m Compactacié simultania de més d'una
tongada.

m Temperatura superior a la maxima prescrita.

m Temperatura inferior a la minima prescrita.

mNo s'hareali tzat de forma continua i

sistematica.

| FA

SE |

‘Execucié de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.

Verificacions

N©° de controls

Criteris de rebuig

9.1

Separacié dels junts
transversals de capes
superposades.

1 cada 500 m2

m Inferior a 5 m.

9.2|Separaciod dels junts 1 cada 500 m=2 m Inferior a 15 cm.
longitudinals de capes
superposades.
9.3|Vores dels junts longitudinals. |1 cada 500 m?2 m No han quedat perfectament verticals.

m No s'ha escalfat el junt per al'estesa dela
franja contigua.

‘ FASE ‘ 10 ‘Tram de prova per a la capa de barreja bituminosa.

Verificacions

N©O de controls

Criteris de rebuig |

10.1|Longitud.

1 per tram de prova

m Inferior a I' especm&t nkS&!
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ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELLES
(RUTES TURISTIQUES)

Situaci6 TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

El‘&,_ Projecte

Data MAIG 2018

JAAO10 Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjancant eines manuals de 4.505,00 m2
tall.

‘ FASE ‘ 1 \Preparacié de la superficie de treball.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1|Distancies relatives a llindes |1 en general m Diferéncies respecte a |l es especificacions de
de parcel-la, serveis, projecte.

servituds, fonamentacions i
edificacions proximes.

TSVO50 Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, 2,00 U
amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.).

TSV110dis Monolit vertical de 200x80cm de senyalitzacié turistica amb estructura 4,00 U
metal-lica revestida de fusta natural tractada, amb cartell de pannell sandwich
d'alumini 3mm amb vinil impreés i laminat protector a 2 cares. Inclius disseny
grafic del cartell, ferramenta i ancoratges, etc. Totalment muntat

| FASE | 1 |Muntatge.

Verificacions NO de controls Criteris de rebuig
1.1|Altura. 1 per unitat m Variacions superiors a £50 mm.
1.2|Desplom. 1 per unitat m Superior al 2%.
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4.- CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA
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ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELLES
(RUTES TURISTIQUES)

Situaci6 TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

E‘*ﬁ Projecte

Data MAIG 2018

4.- CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA

A l'apartat del Plec del projecte corr esponent a les Prescripcions sobre v erificacions a I'obra acabada
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per |'empresa constructora o instal-ladora, per
comprovar les prestacions finals de I'obra; sent al seu carrec el cost de les mateixes.

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislacié aplicable, com les indicades en el
Plec de Pres cripcions Técniques del projecte i les que pogués ordenar | a Direccid facultativa durant el
transcurs de |'obra.
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MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI. Arquitecte 257.222
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606

5. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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.. Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
- J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 1. Memoria

1.1. Consideracions preliminars: justificacio, objecte i contingut

1.1.1. Justificacio

L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les
seguents condicions:

a) El pressupost d'execucid per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en algiln moment a
més de 20 treballadors simultaniament.

c) El volum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a I'obra, no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la
prevencid dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant I'execucio de I'obra,
aixi com les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions minimes
en materia de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevencié de riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut son:

e Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

e Evitar accions o situacions perilloses per improvisacio, o per insuficiéncia o falta de mitjans

e Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu

e Determinar els costos de les mesures de proteccio i prevencio

o Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcié del risc

o Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execuci6 de I'obra

e Aplicar técniques d'execucio que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant
la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a
aixo0, aixi com la relacio dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions tecniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions utils per
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de reparacié o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevencio de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en materia de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

e Promotor: AJUNTAMENT DE SENCELLES
« Autor del projecte: MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI - PERE MANCHA SAURINA
o Constructor - Cap d'obra:
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A, Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
E J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 1. Memoria

1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucio
De la informacié disponible en la fase de projecte basic i d'execucid, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacci6 del pla de seguretat i salut.

« Denominaci6 del projecte: N/REF: 2111 ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES). Promotor: Ajuntament de Sencelles

¢ Plantes sobre rasant: 0

¢ Plantes sota rasant: O

e Pressupost d'execucié material: 162.175,01€

e Termini d'execucié: 2 mesos

e« NUm. max. operaris: 8

1.2.3. Emplagcament i condicions de I'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de I'entorn a considerar per a
I'adequada avaluacio i delimitacié dels riscos que poguessin causar.

e Adreca: Camins i carrers varis, del TM de Sencelles (llles Balears)., Sencelles (llles Balears)
e Accessos a l'obra: VARIS

« Topografia del terreny: FACILMENT ACCESSIBLE

« Edificacions contiglies:

e Servituds i condicionants:

e Condicions climatiques i ambientals: PRIMAVERA - ESTIU AMB TEMPERATURES MITJANES

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara convenientment
I'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direccié General de Transit
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulaci6.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigiles, causant la minima deterioracié possible i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra

Descripcié de les caracteristiques de les unitats de I'obra que poden influir en la previsié dels riscos
laborals:

1.2.4.1. Actuacions previes
Neteja lateral de camins

1.2.4.2. Demolici6 parcial
Fresat de paviment

1.2.4.3. Intervencidé en condicionament del terreny
Compactacié amb tot-u natural calcari

1.2.4.4. Revestiments exteriors
Pavimentacié amb aglomerat asfaltic

1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuacié de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulancia. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisio del responsable d'emergéncies de I'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els teléfons d'urgéncies i dels centres sanitaris més
propers.
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.. Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
- J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 1. Memoria

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A I'obra es disposara d'un armari farmaciola portatii model B amb destinacié a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut minim sera:

e Desinfectants i antiseptics autoritzats
o Gases esterils

o Coto hidrofil

e Benes

e Esparadrap

o Aposits adhesius

e Tisores

e Pinces i guants d'un sol Us

El responsable d'emergéncies revisara periodicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informacio dels centres sanitaris més propers a I'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a
produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLACAMENT | TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil A I'obra
Assisténcia primaria HOSPITAL COMARCAL D'INCA
(Urgeéncies) Carretera Vella de Llubi SN 9,80 km
971888500

La distancia al centre assistencial més proper Carretera Vella de Llubi SN s'estima en 30 minuts, en
condicions normals de trafic.

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Donades les caracteristiques de l'actuacié i que el promotor és I'Ajuntament, es donara accés als
treballadors als vestidors del Poliesportiu Municipal de Sencelles, ubicat al C Ramon Llull, 19 i a on hi ha:

e Cambres higiéniques amb dotacié de com a minim

. 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
1 vater per cada 25 homes o fracci6 i 1 per cada 15 dones o fracci6

1 lavabo per cada vater

1 urinari per cada 25 homes o fraccio

1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

1 sabonera dosificadora per cada lavabo

1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

e Vestidors amb seients i armariets amb clau suficients

e Zona destinada a menjador amb una algada minima de 2,5 m, disposara d'aiglieres d'aigua potable
per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisio
suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol Us. (aquesta dotacié sera aportada pel
contractista de I'obra)
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ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

Projecte

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 1. Memoria

1.5. Identificaci6 de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execucio6 de I'obra

S'exposa la relacié dels riscos més freqlients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucié de I'obra,
amb les mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccié individual (EPI), especifics per a
aquests treballs.
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.. Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
- J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 1. Memoria

o Talls i ferides amb objectes punxants
e Projecci6 de particules als ulls
e Incendis

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Prevencio de possibles contactes eléctrics indirectes, mitjancant el sistema de proteccié de posada a
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)

e Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aéries i de 2 m per
a les linies soterrades

o Es comprovara que el tracat de la linia eléectrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua

e Es situaran els quadres eléctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb
la seva presa de terra independent, protegides de la intempérie i proveides de porta, clau i visera

o S'utilitzaran solament conduccions eléctriques antihumitat i connexions estances

e En cas d'estendre linies eléctriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de 2,2 m si
s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

e Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una profunditat
superior a 0,4 m

e Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades

e Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'Us de fusibles casolans, emprant-
se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de proteccio individual (EPI):

« Calcat aillant per a electricistes

e Guants dielectrics.

o Banquetes aillants de I'electricitat.
e Comprovadors de tensié.

e Eines aillants.

e Roba de treball impermeable.

o Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execuci6 de I'obra

A continuaci6 s'exposa la relacié de les mesures preventives més frequents de caracter general a adoptar
durant les diferents fases de I'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en
I'obra.

e La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

e Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra

e Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

e Els recursos preventius de l'obra tindran presencia permanent en aquells treballs que comportin
majors riscos.

e L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisié d'una persona qualificada,
degudament instruida.

e La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precauci6 i cautela, preferentment per mitjans
mecanics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

e La manipulacié dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans mecanics o
palanques, per evitar sobreesforgos innecessaris.

o Davant l'existéncia de linies eléctriques aéries, es guardaran les distancies minimes preventives, en
funcié de la seva intensitat i voltatge.

1.5.2.1. Actuacions previes

Pagina 144 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el dia 07/08/2018 con el nimero 143874/0002

Riscos més frequents

o Caiguda d'objectes i/o0 materials al mateix o a diferent nivell
e Exposicidé a temperatures ambientals extremes.

o Talls i cops al cap i extremitats.

e Talls i ferides amb objectes punxants

e Electrocucions per contacte directe o indirecte
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A, Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
E J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 1. Memoria

« Intoxicacio per inhalacié de fums i gasos
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.

e Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolacio.

e No es realitzara cap treball dins del radi d'accié de les maquines o vehicles

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

Equips de proteccié individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.

e Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

e Cintur6 portaeines

e Guants de cuir.

o Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

o Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
* Roba de treball impermeable.

o Mascareta amb filtre

e Faixa antilumbago.

o Ulleres de seguretat antiimpactes

1.5.2.2. Demolici6 parcial
Riscos més frequents

o Caiguda d'objectes i/o0 materials al mateix o a diferent nivell
e Exposicidé a temperatures ambientals extremes.

e Exposici6 a vibracions i soroll.

e Talls i cops al cap i extremitats.

« Talls i ferides amb objectes punxants

» Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Marquesines per a la proteccié davant de la caiguda d'objectes

« Manteniment de les baranes fins a I'execuci6 del tancament

e Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

e S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algcada.

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacié de baranes o xarxes
homologades

Equips de proteccié individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.

« Cintur6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

e Cinturd portaeines

o Guants de cuir.

o Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

o Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
e Roba de treball impermeable.

o Faixa antilumbago.

o Ulleres de seguretat antiimpactes

o Mascareta amb filtre
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.. Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
- J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 1. Memoria

1.5.2.3. Intervencié Condicionament del terreny
Riscos més frequents

e Atropellaments i col-lisions en girs o moviments inesperats de les maquines, especialment durant
I'operacio de marxa enrere.

e Circulacié de camions amb el bolquet aixecat.

« Fallada mecanica en vehicles i maquinaria, especialment de frens i de sistema de direccio.

e Caiguda de material des de la cullera de la maquina.

e Caiguda de terres durant la marxa del cami6 basculant

e Bolcada de maquines per excés de carrega.

o Caiguda d'objectes i/0 materials al mateix o a diferent nivell

o Exposici6 a temperatures ambientals extremes.

» Exposici6 a vibracions i soroll.

o Talls i cops al cap i extremitats.

e Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Abans d'iniciar I'excavaci6 es verificara que no existeixen linies o conduccions soterrades

e Els vehicles no circularan a distancia inferiors a 2,0 metres de les vores de l'excavacid ni dels
desnivells existents

e Les vies d'accés i de circulacié a l'interior de I'obra es mantindran lliures de monticles de terra i de
clots

o Totes les maquines estaran proveides de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere

e La zona de transit quedara perfectament senyalitzada i sense materials apilats

¢ Es realitzaran entibacions quan existeixi perill de despreniment de terres

e Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.

e Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolacio.

e S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

Equips de proteccio individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.

e Cinturd portaeines

e Cinturd antivibratori per a I'operador de la maquina.
e Guants homologats per al treball amb formigé

e Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
o Guants de cuir.

o Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

e Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
o Roba de treball impermeable.

¢ Faixa antilumbago.

o Ulleres de seguretat antiimpactes

« Protectors auditius.

1.5.2.4. Revestiments exteriors
Riscos més frequents

o Caiguda d'objectes i/o0 materials al mateix o a diferent nivell
e Exposicié a temperatures ambientals extremes.

o Afeccions cutanies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aillants
e Despreniment de carregues suspeses.

e Exposici6 a temperatures ambientals extremes.

e Talls i cops al cap i extremitats.

o Talls i ferides amb objectes punxants

e Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.
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o Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Marquesines per a la proteccié davant de la caiguda d'objectes

« No retirada de les baranes abans de I'execucio del tancament

e Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.

e Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolacio.

o Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

e S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en al¢cada.

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

Equips de proteccio individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.

o Casc de seguretat amb barballera.

o Cintur6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
e Cinturd portaeines

e Guants de goma

e Guants de cuir.

o Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
e Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
o Roba de treball impermeable.

o Faixa antilumbago.

o Ulleres de seguretat antiimpactes

o Protectors auditius.

1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.

La prevencio dels riscos derivats de la utilitzacié dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara atenent a la
legislaci6 vigent en la materia.

En cap cas s'admetra la utilitzacié6 de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i compleixin
amb la normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant
de baranes homologades i enganxalls per a cinturé de seguretat, entre altres elements.

Relacié de mitjans auxiliars prevists a I'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col-lectives:

1.5.3.1. Visera de proteccio

e La visera sobre I'accés a obra es construira per personal qualificat, amb suficient resisténcia i estabilitat,
per evitar els riscos més frequents.

o Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.
e Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran de forma
immediata per a la seva reparacio o substitucio.

1.5.3.2. Plataforma de descarrega
o S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construccié "in situ".

« Les caracteristiques resistents de la plataforma seran adequades a les carregues a suportar, disposant un
cartell indicatiu de la carrega maxima de la plataforma.

e Disposara d'un mecanisme de protecci6 frontal quan no estigui en Us, perqué quedi perfectament protegit

1
el front de descé_rrega_ COL.LEG! OFICIAL DENGINYERS INDUSTRIALS I?E BALEARS
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e La superficie de la plataforma sera de material antilliscant.
e Es conservara en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal-lacié i cada
6 mesos.

1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccié de riscos deguts a
la utilitzaci6 de maquinaria i eines durant I'execucio de I'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, conforme als segtients criteris:

a) Totes les maquines i eines que s'utilitzin a I'obra disposaran del seu corresponent manual
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als
treballadors com els procediments per a la seva utilitzacié amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptara la utilitzaci6 de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense reglamentacio
especifica.

Relacié6 de maquines i eines que esta previst utilitzar a I'obra, amb les seves corresponents mesures
preventives i proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora

e Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera en el terra, es parara el motor, es
connectara el fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.

e Queda prohibit I'Gs de la cullera com a grua o mitja de transport.
o L'extraccio de terres s'efectuara en posicio frontal al pendent
e El transport de terres es realitzara amb la cullera en la posici6 més baixa possible, per garantir

I'estabilitat de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

e Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera a terra, es parara el motor, es
connectara el fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.

e Queda prohibit I'Gs de la cullera com a grua o mitja de transport.

« Els desplacaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la maquina en el
sentit de la marxa.

« Els canvis de posici6 de la cullera en superficies inclinades es realitzaran per la zona de major algada.

« Es prohibira la realitzaci6 de treballs dins del radi d'accié de la maquina.

1.5.4.3. Camio de caixa basculant
e Les maniobres del cami6 seran dirigides per un senyalista de transit.

e« Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions de carrega i descarrega.

« No es circulara amb la caixa hissada després de la descarrega.

1.5.4.4. Camio per a transport
e Les maniobres del cami6 seran dirigides per un senyalista de transit.

e Les carregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i
protegint els materials solts amb una lona

e Abans de procedir a les operacions de carrega i descarrega, es col-locara el fre en posicié de frenat i, en
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilitzaci6 sota les rodes
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e« En les operacions de carrega i descarrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la péerdua
d’'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Vibrador
e L'operacio de vibrat es realitzara sempre des d'una posicié estable

e La manega d'alimentaci6 des del quadre eléctric estara protegida quan discorri per zones de pas

e Tant el cable d'alimentacié6 com la seva connexié al transformador estaran en perfectes condicions
d'estanquitat i aillament

« Els operaris no efectuaran I'arrossegament del cable d'alimentacié col-locant-lo al voltant del cos. Si és
necessari, aquesta operacio es realitzara entre dos operaris

e El vibrat del formigd es realitzara des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment
I'operari sobre I'encofrat ni sobre elements inestables

e Mai s'abandonara el vibrador en funcionament, ni es desplacgara tirant dels cables
e Per a les vibracions transmeses al sistema ma-bracg, el valor d'exposicié diaria normalitzat per a un
periode de referéncia de vuit hores, no superara 2,5 m/s2, essent el valor limit de 5 m/s2

1.5.4.6. Martell picador

e Les manegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris
ni el pas del personal.

¢ NoO es realitzaran ni esfor¢cos de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
« Es verificara el perfecte estat dels acoblaments de les manegues.

e Es tancara el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.7. Eines manuals diverses

o L'alimentaci6 de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin
de doble aillament.

e L'accés a les eines i el seu Us estara permeés Unicament a les persones autoritzades.

e No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

e Es prohibira, durant el treball amb eines, I'Gs de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
e Les eines eléctriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

e En les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccio.

e Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes electrics.

e Les eines es mantindran en perfecte estat d'Us, amb els manecs sense esquerdes i nets de residus,
mantenint el seu caracter aillant per als treballs eléctrics.

e Les eines eléctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o
els peus mullats.

e En els casos en queé es superin els valors d'exposicié al soroll que estableix la legislacié vigent en mateéria
de proteccié dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com
I'ocupacio de protectors auditius.

1.6. Identificaci6 dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relacié de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir I'efecte
dels riscos més frequents durant I'execuci6 de I'obra.

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS
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1.6.1. Caigudes al mateix nivell
e La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

o S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
e Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes homologades.
e Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

e Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules

e Es regara peridodicament la zona de treball per evitar la pols.

e Es faran servir ulleres de proteccio i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o
particules.

1.6.4. Soroll
o S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

e Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.

o Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforcos
« S'evitara el desplagament manual de les carregues pesades.

e Es limitara el pes de les carregues en cas de desplagament manual.
e S'evitaran els sobreesforgos o els esforgos repetitius.

e S'evitaran les postures inadequades o forcades en l'aixecament o desplacament de carregues.

1.6.6. Incendis
e No es fumara en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d‘incendi.

1.6.7. Intoxicaci6é per emanacions
e Els locals i les zones de treball disposaran de ventilacid suficient.

o S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relacioé dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els riscos que dificilment es poden eliminar sén els que es produeixen per causes inesperades (com
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant aix0, es poden reduir amb I'adequat Us de
les proteccions individuals i col-lectives, aixi com amb I'estricte compliment de la normativa en mateéria de
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcci6.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Es muntaran marquesines als accessos.

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
e S'evitara I'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.

* No es llancaran trogos ni restes de materials des de les bastides.

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BALEARS
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e Casc de seguretat homologat.
e Guants i botes de seguretat.
« Us de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e S'evitara la generaci6 de pols de ciment.
Equips de proteccio individual (EPI):

e Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o Es revisara peridodicament la instal-laci6 eléctrica.

o L'estesa eléectrica quedara fixat als paraments verticals.

« Els allargadors portatils tindran manec aillant.

e La maquinaria portatil disposara de proteccié amb doble aillament.
e Tota la maquinaria eléctrica estara proveida de presa de terra.

Equips de proteccio individual (EPI):

e Guants dieléctrics.
e Calcat aillant per a electricistes
o Banquetes aillants de I'electricitat.

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
Equips de proteccié individual (EPI):

o Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
Equips de proteccié individual (EPI):

e Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacio i
manteniment
En aquest apartat s'aporta la informacié util per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut,

els futurs treballs de conservacid, reparacié i manteniment de I'edifici construit que comporten majors
riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, rafecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre
que s'efectui amb el risc de caiguda en al¢cada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions
especificades en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via publica, es col-locara una visera de proteccio a l'alcada de la
primera planta, per protegir als transeunts i als vehicles de les possibles caiguniasadbobie

Vi
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1.8.2. Treballs en instal-lacions

Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, eléctrica i de gas, hauran de realitzar-se per
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut,
aixi com en la normativa vigent en cada mateéria.

Abans de I'execucié de qualsevol treball de reparacié o de manteniment dels ascensors i muntacarregues,
s'haura d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un técnic competent en la mateéria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de realitzar-
se amb ventilacio suficient, adoptant els elements de proteccié adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolicié de I'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de protecci6. Cal destacar:

o Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

e Execucio de tancaments exteriors.

e Formacio6 dels ampits de coberta.

 Col-locacio6 de forques i xarxes de proteccio.

o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes homologades.
 Disposicié de plataformes volades.

e Elevaci6 i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execucié de les facanes.

1.10. Mesures en cas d'emergéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergéncia, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixd a personal
amb formacio, que es fara carrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéncia tenen dret a la paralitzacié de la seva activitat,
havent d'estar garantida I'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacié ho requereixi, el
rapid trasllat de I'operari a un centre d'assisténcia medica.

1.11. Preséncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de I'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut,
cada contractista haura d'assignar la presencia dels seus recursos preventius a I'obra, segons s'estableix en
la legislacio vigent en la matéria.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacio
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses
en el corresponent pla de seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de I'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
aixi com l'adequacié de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'‘aparicié de riscos no
previstos i derivats de la situacié que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la preséncia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de
I'empresari perquée aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiencies observades.
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.. Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
- J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Data MAIG 2018 2. Normativa i legislacié aplicables.

2.1. Y. Seguretat i salut

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les llles Balears

Ley de Prevencidon de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmaosferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
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A, Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
E J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 2. Normativa i legislaci6 aplicables.

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo
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.. Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
- J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 2. Normativa i legislacié aplicables.

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencidon y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion
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A, Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
E J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 2. Normativa i legislaci6 aplicables.

disposiciones minimas en materia de sefalizacidon de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
66571997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciobn a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicibn a agentes cancerigenos
durante el trabajo y ampliacion de su &mbito de aplicaciéon a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
66571997, de 12 de mayo, sobre la proteccidon de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
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.. Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
- J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 2. Normativa i legislacié aplicables.

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificaciéon de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
2.1.1. YC. Sistemes de proteccio col-lectiva
2.1.1.1. YCU. Proteccio contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacion de los equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Vi
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A, Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
E J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 2. Normativa i legislaci6 aplicables.

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccio d'errors:

Correccidn de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
66571997, de 12 de mayo, sobre la proteccidon de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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.. Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
- J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 2. Normativa i legislacié aplicables.

2.1.2. Yl. Equips de proteccio individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializaciéon y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Correccio d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completat per:

Resolucion por la que se publica, a titulo informativo, informacidon complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccidén individual

Resolucion de 25 de abril de 1996 de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificat per:

Modificaciéon del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificd a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercializacion y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completat per:

Resolucion por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de la
Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial

Resoluciéon de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 29 de junio de 1999
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A, Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
E J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 2. Normativa i legislaci6 aplicables.

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los trabajadores de equipos de proteccion
individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material meédic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accidon protectora del
sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal-lacions provisionals d*higiene i benestar

DB-HS Salubridad
Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abiril, del Ministerio de Vivienda.
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.. Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
- J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 2. Normativa i legislacié aplicables.

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnhologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccidon General de Innovacién Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccién Técnica Complementaria (1ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico para baja tensiéon, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
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A, Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
E J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 2. Normativa i legislaci6 aplicables.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposicion adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Plan técnico nacional de la television digital terrestre y regulacion de determinados aspectos
para la liberacion del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Senyalitzacio provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccidon 8.3-1C Senalizacidn de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefalizacidn de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de engre; RN EWERS%@@{@%)& BALEARS

el Reglamento de los servicios de prevencidon; el R.D. 485/1 VI
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.. Proiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
- J SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 2. Normativa i legislacié aplicables.

disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
66571997, de 12 de mayo, sobre la proteccidon de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzaci6é horitzontal

Instrucciéon 8.3-1C Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalitzacié vertical

Instruccién 8.3-1C Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacié manual

Instrucciéon 8.3-1C Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalitzaci6é de seguretat i salut

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE
SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

A,
k

= Projecte

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 2. Normativa i legislaci6 aplicables.

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacidon de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
66571997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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. broiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
k ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 3. Plec

3.1. Plec de clausules administratives
3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execuci6, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
materia de Seguretat i Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col-lectives de la construccié de I'obra "N/REF: 2111 ACTUACIONS PER A LA
MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELLES (RUTES TURISTIQUES). Promotor: Ajuntament de
Sencelles”, situada en Camins i carrers varis, del TM de Sencelles (llles Balears)., Sencelles (llles Balears),
segons el projecte redactat per MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI - PERE MANCHA SAURINA. Tot aixd amb
finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de
I'execucioé de I'obra o en els futurs treballs de conservacid, reparacié i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definici6, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en I'edificacié son les regulades en els
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificaciéon™.

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa,
programa i financa amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior
alienacio, lliurament o cessi6 a tercers sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Basic, si s'escau - igual que als técnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, facilitant
copies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autdbnoms contractats directament pel
promotor, exigint la presentacioé de cada Pla de Seguretat i Salut préviament al comengament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de I'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autonoms per a
la seva realitzaci6 o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent,
redacta el projecte.

Prendra en consideracié en les fases de concepcio, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execuci6, els
principis i criteris generals de prevencié en materia de seguretat i de salut, d'acord amb la legislacié vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecci6
al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjecci6
al projecte pel qual es regeix la seva execucio.
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El contractista comunicara a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura
el Pla de Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresE)onent Pla, de Segjuretat i
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. broiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
k ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 3. Plec

disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles,
complint les ordres efectuades pel coordinador en matéria de seguretat i de salut en la fase d'execuci6 de
I'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions basiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurara la informacié suficient al coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acci6
preventiva de riscos de I'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en materia de seguretat i
salut, cal destacar:

e Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

e Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.

e Complir la normativa en mateéeria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinacid d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execuci6 de I'obra.

o Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autdonoms sobre totes les
mesures que s’hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en |'obra.

e Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint
estrictament les seves instruccions durant I'execucio de I'obra.

Respondran de la correcta execucié de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autonoms
pels contractats.

Respondran solidariament de les conseqliéncies que es derivin de lI'incompliment de les mesures previstes
en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La Direcci6 Facultativa
S'entén com a Direcci6 Facultativa:

El tecnic o els técnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccié i del control de
I'execuci6 de I'obra.

Les responsabilitats de la Direccio facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucio,
I'aplicacié dels principis i criteris generals de prevenciéo en matéria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucio

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de I'obra, és el técnic competent designat pel
promotor, que forma part de la Direccié Facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les segients funcions:

e Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencié i de seguretat, prenent les decisions
técniques i d'organitzacié, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es
vagin a desenvolupar simultania o successivament, estimant la durada requerida per a I'execuci6 de
les mateixes.

» Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autdnoms, apliquin de manera coherent i responsable el$$5Hi5ERSEALIRENENERS NPUSIRIA LR 2k
recollits en la legislaci6 vigent.
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. broiecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’'OFERTA TURISTICA DE
k ] SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)

Situacié TM DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES

|. Estudi Basic de Seguretat i Salut
Data MAIG 2018 3. Plec

o Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides
en el mateix.

« Organitzar la coordinaci6 d'activitats empresarials.

« Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

o Adoptar les mesures necessaries perqué nomes les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. La
Direcci6 facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjeccié a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions
de I'obra.

Quan el treballador autonom empri en I'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié de
contractista o subcontractista.

Els treballadors autonoms compliran I'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en I'obra.

El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de proteccioé i materials de construccio

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzaci6 pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu Us normal
com la seva manipulacié o ocupacié inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut,
I'empresari designara per a I'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per I'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevencioé propi de I'empresa.
¢) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenci6 aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessaries per al
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de
les mateixes o una abséncia, insuficiéncia o falta d'adequacié de les mateixes, s'informara a I'empresari
perqué aquest adopti les mesures necessaries per a la seva correccid, notificant-se a la vegada al
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcci6 Facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en que la presencia dels recursos preventius és
necessaria, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi,
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessaria la seva presencia.

3.1.3. Formacio en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a I'obra disposi de la suficient formacié en les matéries
preventives de seguretat i salut, I'empresa s'encarregara de la seva formacié per a I'adequada prevencio de
riscos i el correcte Us de les proteccions col-lectives i individuals. Aquesta formacié aconseguira tots els
nivells de I'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als técnics, encarregats,
especialistes i operadors de maquines entre uns altres.
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3.1.4. Reconeixements medics

La vigilancia de Il'estat de salut dels treballadors quedara garantida per I'empresa contractista, en funcié
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacié vigent.

Aquesta vigilancia sera voluntaria, excepte quan la realitzacié dels reconeixements sigui imprescindible per
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designara al personal encarregat de I'adopcié de les mesures necessaries en cas d'accident,
amb la finalitat de garantir la prestaci6 dels primers auxilis i I'evacuacié de I'accidentat.

Es disposara, en un lloc visible de I'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada
amb material sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal-lara rétols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se
subministri als treballadors i participants en I'obra la informacid suficient per establir rapid contacte amb el
centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuacio en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi I'assistencia medica,
perque l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura, excepte quan
sigui imprescindible per a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciéncia, respiracid, pols i pressié sanguinia), se l'intentara
tranquil-litzar, i se'l cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorragia, es pressionaran les
ferides amb gases netes.

L'empresari notificara I'accident per escrit a I'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentaci6 d'obra

3.1.6.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures técniques necessaries per a aixo.

Inclou també les previsions i les informacions utils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacié del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el corresponent pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevencid que el contractista proposi amb
la corresponent justificacio tecnica, que no podran implicar disminucio dels nivells de proteccio prevists en
aquest estudi basic.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra aprovara el pla de seguretat i
salut abans de l'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d'execucio de I'obra, de
I'evolucié dels treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir durant el

desenvolupament de la mateixa, sempre amb I'aprovacié expressa del CoordlﬂréEgE fn%?m?g%'f YtE%g: II,\IE%%_!_HELIS

Direcci6 facultativa. v |
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Els qui intervinguin en I'execucié de I'obra, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en matéria
de prevencié de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicié permanent dels mateixos i de la Direcci6
facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovacio del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucio de I'obra, per la Direccié Facultativa o per I'"Administracié en el cas d'obres publiques, qui
haura d'emetre un acta d'aprovacié com a document acreditatiu d'aquesta operacio, visat pel Col-legi
Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicacio6 d'obertura de centre de treball

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent sera préevia al comengcament
dels treballs i es presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

La comunicaci6é contindra les dades de I'empresa, del centre de treball i de produccié i/o emmagatzematge
del centre de treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre
d'incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel col-legi professional que visi I'acta d'aprovacié del pla o I'oficina de supervisié de projectes
0 organ equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

El llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a I'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucié de I'obra, tenint accés la Direccié Facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes
i els treballadors autonoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en matéria de prevencio
en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els técnics dels organs
especialitzats en mateéria de seguretat i salut en el treball de les administracions publiques competents, els
qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, haura de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidéncies.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetrd una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
cas, s'haura d'especificar si l'anotacié es tracta d'una nova observacid o suposa una reiteracié d'un
advertiment o observacio anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

A I'obra existira un llibre d'ordres i assistencies, en el qual la Direcci6 Facultativa ressenyara les
incidencies, ordres i assisténcies que es produeixin en el desenvolupament de I'obra.

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execucié d'obra i, en
conseqliéncia, seran respectades pel contractista de I'obra.

3.1.6.7. Llibre de visites

El llibre de visites haura d'estar en obra, a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social.

El primer llibre I'habilitara el Cap de la Inspeccié de la provincia en qué es trobi I'obra. Per habilitar el segon
0 els seglients, sera necessari presentar l'anterior. En cas de pérdua o destrucci6, el representant legal de
I'empresa haura de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservara
durant 5 anys, comptats des de I'Gltima diligéncia.
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3.1.6.8. Llibre de subcontractacio

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacidé, que romandra en tot moment en I'obra,
reflectint per ordre cronologic des del comengcament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autonoms.

Al llibre de subcontractacio tindran accés el promotor, la Direccié Facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execuci6é de I'obra, les empreses i treballadors autdonoms intervinents en I'obra, els técnics
de prevencio, els delegats de prevencio, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en I'execucié de I'obra.

3.1.7. Disposicions Economiques

El marc de relacions economiques per a lI'abonament i recepcié de I'obra, es fixa en el plec de condicions
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir
almenys els punts seglents:

e Fiances
e Dels preus
e Preu basic

e Preu unitari

e Pressupost d'Execucié Material (PEM)

» Preus contradictoris

e Reclamacié d'augment de preus

e Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
e De la revisi6 dels preus contractats

o Aplec de materials

e Obres per administracio

e Valoracié i abonament dels treballs
o Indemnitzacions Mutues

o Retencions en concepte de garantia
e Terminis d'execuci6 i pla d'obra

e Liquidaciéo econdmica de les obres

e Liquidacio final de I'obra

3.2. Plec de condicions técniques particulars

3.2.1. Mitjans de proteccio col-lectiva
Els mitjans de proteccid col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida util, després d'estar
sotmesos a sol-licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses o aconsellades
pel fabricant.

El manteniment sera vigilat de forma periodica (cada setmana) pel Delegat de Prevencio.

3.2.2. Mitjans de protecci6 individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonomics i no causaran molesties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran
la seva seguretat de forma involuntaria.
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El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'ds i manteniment, nom i adreca del fabricant, grau o classe de proteccié, accessoris que pugui portar i
caracteristiques de les peces de recanvi, limit d'ds, termini de vida util i controls als quals s'ha sotmes.
Estara redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importaci6, traduits a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuitament per I'empresari i es reemplacaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del periode de la seva vida util o després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat
de Prevencid.

3.2.3. Instal-lacions provisionals de salut i confort

Donades les caracteristiques de Il'actuacié i que el promotor és I'Ajuntament, es donara accés als
treballadors als vestidors del Poliesportiu Municipal de Sencelles, ubicat al C Ramon Llull, 19 i a on hi ha:

e Cambres higiéniques amb dotacié de com a minim

1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
1 vater per cada 25 homes o fraccio i 1 per cada 15 dones o fracci6

1 lavabo per cada vater

1 urinari per cada 25 homes o fraccio

1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

1 sabonera dosificadora per cada lavabo

1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

e Vestidors amb seients i armariets amb clau suficients

e Zona destinada a menjador amb una algada minima de 2,5 m, disposara d'aigleres d'aigua potable
per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisio
suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol Us. (aquesta dotacié sera aportada pel
contractista de I'obra)

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacio,
ventilacié i condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti
la neteja amb desinfectants o antiséptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran
proveides d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal,
com ara sabo, tovalloles i recipients de deixalles.
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MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI. Arquitecte 257.222
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606

6. GESTIO DE RESIDUS
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CD HSE” d'E‘ Mal IEIFEE Taxes procedents de demolicio,

construccio i excavacio
al

1111/2018/003384

0241800142360
Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Emplagcament TERME DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES NIF promotor P0704700D
Projectista MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI - PERE MANCHA SAURINA
N° Llicéncia o expedient municipal Municipi Sencelles
CP Obra 07140 Teléfon 971872016 Correu electronic peremancha@ajsencelles.net

Resum de I'avaluacio dels residus
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1. Residus procedents de demolicio Superficie total demolida 0,0000 m2
l. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2. Residus procedents de construccio Superficie total construida/reformada 0,0000 m2
I. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,1157 0,0843 0 0

3. Residus procedents d'excavacio mL de 'obra ' 0,0000
Volum (m3 Densitat de Ref. (t/m3 Pes (t

TOTAL 31,3500 9,6800 24,4530

Mesures previstes de separacio en origen o reciclatge "in situ” durant I'execuci6 de I'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra Sl
Es preveu la separacié i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions) SI
SI

Observacions 0,0000 t

Valoracio economica del cost de la gestié dels residus generats
t

Quantitat total de residus generats a I'obra 24,4530
Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t
Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades 24,4530 t
Valoraci6é economica del cost de gestio (Tarifa) 43,35 €/t
Fianca 125% X Total X Tarifa = 132505 €
Taxa import de la fianga X 2% (max. 36,06€) = 26.50 €
Total (Taxa + Fianga): 1.351,55 €

L'INGRES S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL MOD. 2

OFICINA DE LES ENTITATS COL-LABORADORES .

SEGUENTS: Emissora 078888

- LA CAIXA - BANCO MARE NOSTRUM Referéncia 000297781620

(SANOSTRA)  -BBVA e

-BANCAMARCH  -BANCO SANTANDER Identificacié 1004158104

905210788880002977816201004188198001351550 - COLONYA (CAIXA POLLENGA) Import 1.351,55 €
- BANCO SABADELL

Signatura del projectista:
Pagament telematic disponible mitjancant codi QR o bé a
la pagina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net COL.LEG! OFICIAL DIENGINYERE INDHETR‘%@
mitjangant el codi de verificaci6 d'autenticitat (VD): . S

7BBD7EBE-1330-4CA8-B855-53F5199E514F

COPIA PER A L'ADMINISTRACIO
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Avaluacio dels residus

1. Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO | Superficie total demolida RS m2

Residus
170102 - Obra de fabrica
170101 - Formigo i morters
170802 - Petris
170407 - Metalls
170201 - Fustes
170202 - Vidres
170203 - Plastics
170302 - Betums
170904 - Altres
TOTAL

Observacions

2. Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO | Superficie total construida/reformada KON M2

2A. Fonamentacio i estructura

Residus
170101 - Formigd
170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta
170203 - Plastics
150101 - Env. Paper i cartré
TOTAL

2B. Tancaments

Residus
170101 - Formigo
170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta
170203 - Plastics
170904 - Barrejats
150101 - Env. Paper i cartré
TOTAL

Habitatge de fabrica
l. Volum (m3/m2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000

l. Volum (m3/m2)
0,0038
0,0004
0,0013
0,0095
0,0019
0,0008

0,0177

l. Volum (m3/m2)
0,0109
0,0327
0,0005

0,0016
0,0021
0,0038
0,0038

0,0520

Industrial de fabrica
l. Pes (/m2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000

Habitatges

l. Pes (/m2)
0,0053
0,0004
0,0005
0,0024
0,0003
0,0001

0,0090

l. Pes (/m2)
0,0153
0,0295
0,0002
0,0004
0,0003
0,0003
0,0003

0,0462

Habitatge de formigé Altres
Volum (m3) Pes (t)
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

Locals Industria Altres
Superficie m2
Volum (m3) Pes (t)
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

Volum (m3)

0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
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2C. Acabats
Residus l. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2)
170101 - Formigo 0,0113 0,0159
170103 - Material ceramic 0,0076 0,0068
170802 - Petris (guix) 0,0097 0,0039
170201 - Fusta 0,0034 0,0009
170203 - Plastics 0,0063 0,0010
170904 - Barrejats 0,0073 0,0005
150101 - Env. Paper i cartro 0,0073 0,0005
TOTAL 0,0460 0,0291

Observacions

3. Avaluaci6 dels residus d'EXCAVACIO (vials i altres conduccions que generin residus) | mL de I'obra 0,0000

Residus
170504 - Terres i Pedres (inert)
170302 - Barrejes bituminoses
170405 - Ferro i acer
170203 - Plastics
170904 - Barrejats de construccio
TOTAL

Observacions

Volum (m3)
0,00

31,35

0,00

0,00

0,00
31,3500

4. Avaluacio dels residus INERTS destinats a RESTAURACIO DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavacio en terrenys naturals

Residus
170504 - Grava i sorra compactada
170504 - Grava i sorra solta
010409 - Argiles
Altres

4B. Procedents d'excavacio de farciments
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Residus
200202 - Terra vegetal
170504 - Terraple
170504 - Pedraple
Altres

Quantitat total de residus excavats

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra
Previsio de residus destinats a la restauracié de pedreres

Observacions

2000
1700
2100
0,00

Kg/m3
1700
1700
1800
0,00

Densitat de Ref.(t/m3) Pes (t)
1,4000 0,0000
0,7800 24,4530
2,5000 0,0000
2,5000 0,0000
2,5000 0,0000
9,6800 24,4530

0,00
0,00
0,00
0,00

m3

0,00
0,00
0,00
0,00

Superficie oK [Jl M2

Volum (m3) Pes (t)
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

Kg

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Kg

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 Tn

0,0000 T

0,0000 Tn
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CUH SEI I dE Mal IU rca Taxes procedents_c’le_ demolicif')’,
construccio i excavacio
"' 1111/2018/003384
0241800142360
Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L'OFERTA TURISTICA DE SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Emplagcament TERME DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES NIF promotor P0704700D
Projectista MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI - PERE MANCHA SAURINA
N° Llicéncia o expedient municipal Municipi Sencelles
CP Obra 07140 Teléfon 971872016 Correu electronic peremancha@ajsencelles.net

Resum de I'avaluacio dels residus
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1. Residus procedents de demolicio Superficie total demolida 0,0000 m2
l. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2. Residus procedents de construccio Superficie total construida/reformada 0,0000 m2
I. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,1157 0,0843 0 0

3. Residus procedents d'excavacio mL de 'obra ' 0,0000
Volum (m3 Densitat de Ref. (t/m3 Pes (t

TOTAL 31,3500 9,6800 24,4530

Mesures previstes de separacio en origen o reciclatge "in situ” durant I'execuci6 de I'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra Sl
Es preveu la separacié i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions) SI
SI

Observacions 0,0000 t

Valoracio economica del cost de la gestié dels residus generats
t

Quantitat total de residus generats a I'obra 24,4530
Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t
Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades 24,4530 t
Valoraci6é economica del cost de gestio (Tarifa) 43,35 €/t
Fianga 125% X Total X Tarifa = 132505 €
Taxa import de la fianga X 2% (max. 36,06€) = 26.50 €
Total (Taxa + Fianga): 1.351,55 €

L'INGRES S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL MOD. 2

OFICINA DE LES ENTITATS COL-LABORADORES )

SEGUENTS: Emissora 078888

- LA CAIXA - BANCO MARE NOSTRUM Referéncia 000297781620

(SANOSTRA)  -BBVA e

-BANCAMARCH - BANCO SANTANDER Identificacid 1004188198

905210788880002977816201004188198001351550 - COLONYA (CAIXA POLLENGA) Import 1.351,55 €

- BANCO SABADELL
Signatura del projectista:
Pagament telematic disponible mitjancant codi QR o bé a
la pagina: www.conselldemallorca.net
Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net
mitjancant el codi de verificacié d'autenticitat (VD):

7BBD7EBE-1330-4CA8-B855-53F5199E514F

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDLSTRIALSSDEDBALEARS

COPIA PER A L'ENTITAT BANCARIA
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CUH SE” dE Mal Iﬂrca Taxes procedents de demolicié,

construccio i excavacio
al

1111/2018/003384
0241800142360

Projecte ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURISTICA DE SENCELLES (RUTES TURISTIQUES)
Emplagcament TERME DE SENCELLES
Promotor AJUNTAMENT DE SENCELLES NIF promotor P0704700D
Projectista MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI - PERE MANCHA SAURINA
N° Llicéncia o expedient municipal Municipi Sencelles
CP Obra 07140 Teléfon 971872016 Correu electronic peremancha@ajsencelles.net

Resum de I'avaluacio dels residus
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1. Residus procedents de demolicio Superficie total demolida 0,0000 m2
l. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2. Residus procedents de construccio Superficie total construida/reformada 0,0000 m2
I. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,1157 0,0843 0 0

3. Residus procedents d'excavacio mL de 'obra ' 0,0000
Volum (m3 Densitat de Ref. (t/m3 Pes (t

TOTAL 31,3500 9,6800 24,4530

Mesures previstes de separacio en origen o reciclatge "in situ” durant I'execuci6 de I'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra Sl
Es preveu la separacié i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions) SI
SI

Observacions 0,0000 t

Valoracio economica del cost de la gestié dels residus generats
t

Quantitat total de residus generats a I'obra 24,4530
Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t
Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades 24,4530 t
Valoraci6é economica del cost de gestio (Tarifa) 43,35 €/t
Fianca 125% X Total X Tarifa = 132505 €
Taxa import de la fianga X 2% (max. 36,06€) = 26.50 €
Total (Taxa + Fianga): 1.351,55 €
L'INGRES S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL MOD. 2
OFICINA DE LES ENTITATS COL-LABORADORES ;
SEGUENTS: Emissora 078888
- LA CAIXA - BANCO MARE NOSTRUM Referéncia 000297781620
(SANOSTRA) ~ -BBVA Identificacio 1004188198
-BANCA MARCH - BANCO SANTANDER
905210788880002977816201004188198001351550 - COLONYA (CAIXA POLLENGA) Import 1.351,55 €

- BANCO SABADELL

Signatura del projectista:
Pagament telematic disponible mitjangant codi QR o bé a
la pagina: www.conselldemallorca.net
Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDJ,J@TR%#&5
mitjancant el codi de verificacié d'autenticitat (VD): %

7BBD7EBE-1330-4CA8-B855-53F5199E514F

COPIA PER A L'INTERESSAT
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Avaluacio dels residus

1. Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO | Superficie total demolida RS m2

Residus
170102 - Obra de fabrica
170101 - Formigo i morters
170802 - Petris
170407 - Metalls
170201 - Fustes
170202 - Vidres
170203 - Plastics
170302 - Betums
170904 - Altres
TOTAL

Observacions

2. Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO | Superficie total construida/reformada KON M2

2A. Fonamentacio i estructura

Residus
170101 - Formigd
170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta
170203 - Plastics
150101 - Env. Paper i cartré
TOTAL

2B. Tancaments

Residus
170101 - Formigo
170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta
170203 - Plastics
170904 - Barrejats
150101 - Env. Paper i cartré
TOTAL

Habitatge de fabrica
l. Volum (m3/m2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000

l. Volum (m3/m2)
0,0038
0,0004
0,0013
0,0095
0,0019
0,0008

0,0177

l. Volum (m3/m2)
0,0109
0,0327
0,0005

0,0016
0,0021
0,0038
0,0038

0,0520

Industrial de fabrica
l. Pes (/m2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000

Habitatges

l. Pes (/m2)
0,0053
0,0004
0,0005
0,0024
0,0003
0,0001

0,0090

l. Pes (/m2)
0,0153
0,0295
0,0002
0,0004
0,0003
0,0003
0,0003

0,0462

Habitatge de formigé Altres
Volum (m3) Pes (t)
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

Locals Industria Altres
Superficie m2
Volum (m3) Pes (t)
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

Volum (m3)

0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
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2C. Acabats
Residus l. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2)
170101 - Formigo 0,0113 0,0159
170103 - Material ceramic 0,0076 0,0068
170802 - Petris (guix) 0,0097 0,0039
170201 - Fusta 0,0034 0,0009
170203 - Plastics 0,0063 0,0010
170904 - Barrejats 0,0073 0,0005
150101 - Env. Paper i cartro 0,0073 0,0005
TOTAL 0,0460 0,0291

Observacions

3. Avaluaci6 dels residus d'EXCAVACIO (vials i altres conduccions que generin residus) | mL de I'obra 0,0000

Residus
170504 - Terres i Pedres (inert)
170302 - Barrejes bituminoses
170405 - Ferro i acer
170203 - Plastics
170904 - Barrejats de construccio
TOTAL

Observacions

Volum (m3)
0,00

31,35

0,00

0,00

0,00
31,3500

4. Avaluacio dels residus INERTS destinats a RESTAURACIO DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavacio en terrenys naturals

Residus
170504 - Grava i sorra compactada
170504 - Grava i sorra solta
010409 - Argiles
Altres

4B. Procedents d'excavacio de farciments

Pagina 182 de 189 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el dia 07/08/2018 con el nUmero 143874/0002

Residus
200202 - Terra vegetal
170504 - Terraple
170504 - Pedraple
Altres

Quantitat total de residus excavats

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra
Previsio de residus destinats a la restauracié de pedreres

Observacions

2000
1700
2100
0,00

Kg/m3
1700
1700
1800
0,00

Densitat de Ref.(t/m3) Pes (t)
1,4000 0,0000
0,7800 24,4530
2,5000 0,0000
2,5000 0,0000
2,5000 0,0000
9,6800 24,4530

0,00
0,00
0,00
0,00

m3

0,00
0,00
0,00
0,00

Superficie oK [Jl M2

Volum (m3) Pes (t)
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

Kg

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Kg

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 Tn

0,0000 T

0,0000 Tn
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MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI. Arquitecte 257.222
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606

7. PROGRAMA DE TREBALLS O PLA D’OBRA
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2000/7/8EYT 0JaWINU [ U0D R B/ /219N [P FOPPIIACIONE FERIAERAN AUDRAGE ['OPERTIAINE RISIGSA NRSENCEL BEFPPRBTEHIYRISTIQUES)... 48 dies
7 Setmana 1 7 Setmana 2 7 Setmana 3 7 Setmana i 7 Setmana 5 7 Setmana 6 7 Setmana 7 7 Setmana 8 7 Setmana 9 7 Setmana 10
N/REF: 2111.2 ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L... 48 dies | 162.175,01 € E
01 Cami de Morello 5 dies 488233 €|  p—————
Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjancan... 5 dies 4.820,35 € l
Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, sen... 1 dia 61,98 € (]
02 Cami de S'Era Esfondrada 3 dies 1.856,52 € J
Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjangan... 3 dies 1.673,48 € l
Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, sen... 1 dia 20,66 € 1
Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, d... 1 dia 162,38 € l
03 Cami de Consell 14 dies 74.726,93 € 1
Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjangan... 5 dies 2.134,65 € [
Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacio ... 5 dies 5.356,58 € ——
Rec d'imprimacié amb emulsio bituminosa, tipus ECI, a... 4 dies 1.097,25 € I
Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1,... 4 dies 3.052,35 € I
Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barre... 4 dies 62.882,40 € I
Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, sen... 1 dia 41,32 € ]
Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, d... 1 dia 162,38 € (]
04 Cami de Jornets 3 dies 5.456,53 € 1
Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjancan... 1 dia 160,50 € l
Rec d'adheréncia amb emulsio bituminosa, tipus ECR-1,... 1 dia 321,30 € =
Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barre... 1 dia 4.964,40 € [N]
Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, sen... 1 dia 10,33 € |
05 Cami de s'Erissal 3 dies 6.936,33 € P
Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjangan... 1 dia 214,00 € (]
Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1,... 1 dia 408,00 € ]
Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barre... 1 dia 6.304,00 € (]
Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, sen... 1 dia 10,33 € ]
06 Conexié cami Maniga-Bons Aires-Son Fransoi 4 dies 31.425,44 € ]
Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjangan... 1 dia 398,04 € i
Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de grui... 1 dia 810,75 € t
Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacio ... 1 dia 343,68 € (N
Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1,... 1 dia 1.450,95 € [ ]
Rec d'imprimacié amb emulsié bituminosa, tipus ECI, a... 1 dia 70,40 € [N]
Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barre... 1 dia 18.896,24 € [N]
Paviment asfaltic de 8 cm de gruix, executat en 2 capes... 1 dia 7.147,25 € (]
Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, sen... 1 dia 20,66 € ]
Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, d... 1 dia 162,38 € (]
Banda sonora i reductora de velocitat de cautxii amb lami... 1 dia 2.125,09 € =
07 Cami de Son Llucia 8 dies 16.782,70 € 1
Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjangan... 2 dies 595,99 € t
Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de grui... 2 dies 380,70 € ==
Base granular amb tot-u natural calcari, i compactacio ... 2 dies 1.170,66 € (]
Rec d'imprimacié amb emulsio bituminosa, tipus ECI, a... 2 dies 359,70 € ]
Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1,... 2 dies 553,25 € I
Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barre... 2 dies 13.701,74 € [
Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, sen... 1 dia 20,66 € ]
08 Cami de's Pou de'n Brivd 8 dies 9.264,79 € | e e ——
Neteja lateral del cami, amb mitjans manuals, mitjangan... 2 dies 829,25 € ==
Fresat de paviment d'aglomerat asfaltic de 3 cm de grui... 3 dies 282,00 € [ |
Rec d'adheréncia amb emulsié bituminosa, tipus ECR-1,... 3 dies 484,50 € [—_]]
Paviment asfaltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barre... 3 dies 7.486,00 € [——_]]
Senyal horitzontal per aplicacié manual de ciclista, sen... 1 dia 20,66 € j
Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, d... 1 dia 162,38 € 1
Promocié turistica 3 dies 4.976,48 € l
Monolit vertical de 200x80cm de senyalitzacio turistica ... 3 dies 4.976,48 € l
Seguretat i Salut 48 dies 5.524,33 € 1
Conjunt d'elements d'abalisament, senyalitzacié provisio... 48 dies 5.524,33 € %
Gestié de residus 47 dies 342,63 € %
Transport amb camié de residus inertes de formigons, ... 47 dies 342,63 € %

ee]

143874/ 0002 07/08/201
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MIQUEL ANGEL CAPO BIBILONI. Arquitecte 257.222
PERE MANCHA SAURINA. Enginyer Industrial 606

8. PLANS
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2000/¥7.8EHT 0Jawnu |2 Uod 8T0Z/80/L0 BIP |@ Saleajeg se|s| Se| ap sajelisnpu| sosaiuabul ap ey o016aj0) |9 Jod opesia ojuawnaop |ap 68T ap 98T euibed

XARXA CICLOTURISTICA ANY 2004

XARXA TURISTICA ANY 2017

XARXA INTEGRADA
XARXA MOUNTAIN BIKE
CAMI DE SES ROTES
CAMI DE SON ARROSA
CAMI DE LA BEATA
CAMI DE BINIFAT

CAMI DE BINISSALEM
CAMI DE POU D'EN BRIVO
CAMI DES CAMPAS
CAMI DE SON CANYIS
CAMI DE SON CREIXELL
CAMI DELS HORTS
CAMI DE JORNETS
CAMI DE MONTUIRI
CAMI DE MORELLO
CAMI DE SON ROIG
CAMI DES SON BOIS
CAMI DE TERRA BLANC
CAMI DE SON VERD

01
02
03
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Es col‘locara senyalitzacié d'obra a mesura
que es vagi asfaltant amb senyals i personal
que estigui atent del control del transit.
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Es col‘locara senyalitzacié d'obra a mesura
que es vagi asfaltant amb senyals i personal
que estigui atent del control del transit.
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1.- SEC m@u\.ﬂﬂw 2 DE PAVIMENTACIO DE 5 cm. SOBRE SUB-BASE O TERRENY EXISTENTS
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Lateral amb paret
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Pas aigua de pluja
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Paviment asfaltic en calent continu
de 5 cm. tipus AC16 surf D

UALI ZA
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Base granular, tot-u natural calcari
compactacié 95% del Proctor Mod.

Sub-base i/o terreny existent

2.- SECCIO TIPUS DE PAVIMENTACIO DE 5 cm. SOBRE PAVIMENT ASFALTIC EXISTENT

Lateral amb paret

Pas aigua de pluja

Paviment asfaltic en calent continu
de 5 cm. tipus AC16 surf D

Reg d'adheréncia ECR1 (1.5 kg/m2)
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Es col-locara senyalitzaci6é d'obra a mesura
que es vagi asfaltant amb senyals i personal

. que estigui atent del control del transit.
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FBUS DE PAVIMENTACIO DE 8 cm. SOBRE SUB-BASE O TERRENY EXISTENTS
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Tram ampliat i acabat amb AC16 surf D de 8 cm.

Tram suplementat amb AC16 surf D de 5 cm.

Tram fressat i acabat amb AC16 surf D de 8 cm.
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Bandes sonores-reductores de ample 90 cm.
(ubicaci6 exacta a determinar durant l'obra)

Es col‘locara senyalitzacié d'obra a mesura
que es vagi asfaltant amb senyals i personal
que estigui atent del control del transit.

Lateral amb paret
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Pas aigua de pluja

Paviment asfaltic en calent continu
de 4 cm. tipus AC16 surf D

Reg d'adheréncia ECR1 (1.5 kg/m2)
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Paviment asfaltic en calent continu
de 4 cm. tipus AC16 surf D

Reg d'imprimacié ECI (1.2 kg/m2)

Base granular, tot-u natural calcari
compactacié 95% del Proctor Mod.

Sub-base i/o terreny existent

2.- SECCIO TIPUS DE PAVIMENTACIO DE 5 cm. SOBRE PAVIMENT ASFALTIC EXISTENT

Lateral amb paret

W

Paviment asfaltic en calent continu
de 5 cm. tipus AC16 surf D

Reg d'adheréncia ECR1 (1.5 kg/m2)
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